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A Szeged Megyei Jogti Varos Onkorményzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabdl ajanlatkérd neve:

Szegedi Vizmi Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

A vizhaldzat lizemeltetoje:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

Az Ajanlatkérd az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kotve van.

Az Ajanlatkérd az ajanlati hatarid6 lejartaig a felhivast visszavonhatja, melyrél
az Ajanlattevoket levélben értesiti.

Az Ajénlatkér6 az Ajanlattevoknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltségeit
nem tériti meg.

Az ajénlati felhivasban meghatarozott médon megkiildott dokumentacio alapjan
az Ajéanlattevo egy ajanlat benyujtasara jogosult.

Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az ajanlata az Ajanlatkér6 tulajdonaba ke-
rlil, azt nem igényelheti vissza és azért az Ajanlatkér6 téritést, nem fizet.

Az Ajanlatkérd egy alkalommal az Ajanlattevoknek konzultaciét biztosit. Ennek
idépontja: 2020. mdjus 11. 10 L 6ra.

Taléalkozas: helyszinen, azaz a Szeged, Bencfahat u. — Dobi I. u. sarok

Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelen-
nek nyilvanitsa. Dontését Ajanlattevok részére nem kell megindokolnia.

Az ajanlat targya:

2.1.

Az ajanlat targya:
Szeged, Majakovszkij tér - Muskatli u. - Bencfahat u. (Horgony u. - Pajtas
u. kozott) ivovizhalézat rekonstrukcio Kivitelezése

Ajanlattevo az ajanlatat csak a helyszini koriilmények, feltételek megtekin-
tése, megismerése utan adhatja be.

A megalapozott ajanlatok Osszedllitdsdhoz az Ajanlattevének a helyszineket
meg kell ismernie és a megitélése szerint sziikséges kiegészitd feltarasokat,
felméréseket, allapotrogzitéseket sajat koltségén el kell végeznie. Ezekre és a
dokumentacid hianyossagara a késobbiekben ajanlattevé nem hivatkozhat, kivi-
telezésre vonatkozo pénziigyi tobbletigényt nem érvényesithet!

Az Ajanlattevd az ajanlati dokumentacidoban foglaltaknak megfelelden vizveze-
ték kivitelezési munkai elvégzésére vallalkozik.
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Az Ajanlattevonek a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumentéacioban esetleg
nem szereplé munkakat is meg kell ajanlania, illetve el kell végeznie (pl.: esetle-
ges forgalomterelési terv készitése, esetleges bontasi terv, esetleges engedélyek
beszerzése, stb.)

Az AjanlattevOnek ajanlataban szerepeltetnie kell a kzmiiépités miatt felmeriild
Osszes egyéb koltségeknek a dijat is.

2.2. Feladat ismertetése:
Szeged, Majakovszkij tér - Muskatli u. - Bencfahat u. (Horgony u. - Pajtas
u. kozott) ivovizhalézat rekonstrukceio kivitelezése

A technoldgidhoz szilkséges minden anyag (szerelvények, csovek, ideiglenes ve-
zeték, aknafedlapok, stb.) biztositasa az Ajanlatkérd feladata. Az egyéb anyagok
beszerzése az Ajanlattevot terheli (alvéllalkozé szorosan egyiitt kell miikodjon a
Miiszaki és Vallalkozasi Osztéllyal). A kivitelezés soran a Viz-és csatornahalo-
zati izem feladata az {izemel$ halozatra kotési munkak, a dugbézasok, a megta-
masztas, a vizminta vétel, valamint a mechanikai tisztitas elvégzése, minden
egyéb munka az Ajanlattevd feladata lesz. Az Gsszes foldmunka elvégzése az
Ajanlattevé feladata.

Tekintettel arra, hogy a vizminta vételt, valamint a mechanikai tisztitast a Szege-
di Vizmi Zrt. végzi, aminek az elsé koltségét a Kivitelez6t nem terheli, igy az
arajanlatban sem kell feltlintetni. Amennyiben sikertelen az elsé vizmintavétel,
ugy a tovabbi mechanikai tisztitds és vizmintavétel a Kivitelezd koltségét képezi.
A szivacsbehelyez0 helyét és a vizelvezetés kialakitasi lehetdségét a Kivitelezo-
nek kell megoldani sajat koltségén.

A fertétlenités a Kivitelez6 feladata és kdltsége. A fert6tlenitd anyagot a Szegedi
Vizmi Zrt. Viz-és csatornahalézati tizem jovahagyasaval a Kivitelezd szerzi be
sajat koltségére.

A mechanikai tisztitast eldzetesen meg kell rendelni a Viz —és csatornahaldzati
lizemtol.

A végleges bekotéseknél a vizmérd akndkban a bekotési vizmérd el6tti elzard
szerelvényt is az Ajénlattevo szereli fel. A Viz-€s csatornahdlézati izem csak az
atkotési munkakat végzi.

Szalas csovek esetében elektrofitting alkalmazésa sziikséges. A vizvezetéken 1¢-
v6 kotésekrol varratképet kell késziteni.

Nyomasprobanal az osszes vezetéknek kell nyomdasprobat tartani (gerinc, bekoto,
szerelvények).

A nyertes ajanlattevé az ideiglenes vezeték kiépitését az engedélyes tervdoku-
mentacidé V-17, a V-18 és a V-19 vizvezeték vizellatas helyszinrajza alapjan vé-
gezheti el a Viz-és csatornahdlézati tizem kozremiikodésével. A repiilévezeték
kiépitése utan keriilhet sor a fert6tlenitésére, majd mintavételezésre.

Megfelelé vizminta eredményt kovetéen a Viz-€s csatornahéalézati lizem értesiti
ki a lakossagot az atkotésekrol a munkak megkezdése eldtt 72 oraval. Az atkoté-
si munkdk utan kezdheté meg csak a rekonstrukcio.
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2.3.

24.

A munkateriilet atadas-atvétel el6tt a nyertes Ajanlattevé feladata a rekonst-
rukcios teriileten a gdzvezeték, valamint az 0j vizvezeték kittizése.

A megéplilt vezetékekrdl fényképfelvételekkel kell késziteni még az eltakaras
el6tt, beazonosithatdan.

Az 10 gerincvezetékekkel, illetve a miiszaki paraméterekkel kapcsolatos infor-
méciok a mellékelt muszaki tervdokumentacidkban vannak leirva. A tervvel
kapcsolatos esetlegesen felmertilt kérdések a konzultacion tehet6k fel az Ajan-
latkérd felé. Az Ajdnlattevd az ajdanlatdt csak a konzultdicion elhangzottak, va-
lamint a konzulticios jegyzokiényvben foglaltak figyelembevételével adhatja
be.

A kivitelezés soran az Uzemeltetd Halézati Uzem, ill. a szakkdzegek utasitésait
maradéktalanul be kell tartani.

3. kiilonallé ttemre kell ajanlatott adni:
L. iitem (Pajtas u. — Dobi u. k6z6tt) V-1-0-0 — helyszinrajz szerint 1., 2., 2a., 3.,
4., 4a., 5., 5a., és a 6a. csomopont kdzott, a 6. toldozar csombdpont.

II. iitem (Dobi u. — Beszterce u. kdzott) V-2-0-0 — helyszinrajz szerint 6. tolozar
csomoéponttél indulva, 7., 7a., 8., 9., 9a., 10., 10a., 11., 12., 12a., 13. és a 14. to-
16zarakna csomépont kozott (14. tolozarakna nélkiil) — a meglévd burkolat sze-
rint kell helyreéllitani.

I1I. item (Beszterce u. — Majakovszkij tér k6zott) V-3-0-0 — helyszinrajz szerint
14. tolézarakna csomédpont, 14a., 15., 15a., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 21a., 22.,
23., 24. és a 25. csomopont kozott.

A megvaldsuldsi dokumentacidt a készre jelentéssel egyid6ben at kell adni a
Megrendeld részére.

Az Ajanlattevo csak a kiviteli terv szerinti miiszaki kialakitasra adhat ajanlatot!

A Kkivitelezési munkat a vizjogi létesitési engedély alapjan kell végezni, és
elektronikus épitési naplé nyitasa is sziikséges.

A kivitelezési munkak utdn megépiilt vizvezeték szakaszoknak jobb miiszaki jel-
lemzokkel kell birniuk, mint az azt megel6z6 és az azt kovetd vezeték szaka-
szoknak.

A hulladékkezeléssel, - szallitassal, - artalmatlanitassal €s deponaléassal kapcsola-
tos feladatokat, hatosagi jogszabalyoknak megfelelden lehet csak elvégezni!

Az esetleges hulladék kibontasat, kezelését, mennyiségi adatait — stly, bontasi
hossz, anyag, atmérd — naponta az €pitési naploban a napi eseményeknek megfe-
lel6en kell rogziteni.

Az Ajanlattevé a kivitelezési munkék elvégzéséhez alvallalkozokat is alkalmaz-
hat. Az Ajanlattevo az alvallalkozé munkajaért, mint sajatjaért felel. Ajanlatte-
vonek meg kell jelolnie a munkanemeket, aszerint hogy alvallalkozoval (A)
vagy sajatként (S) végezi azt el. Ez alapjan meg kell hataroznia a %-os al-
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vallalkozdi foglalkoztatas mértékét is, melyet ajanlataban fel kell tiintetnie.
Az alvallalkozokat a nyertes Ajanlattevonek szerz6déskotés el6tt az Ajanlatké-
rovel jova kell hagyatnia.

2.5. Altalanos kovetelmények:

A kivitelezéshez sziikséges tervek (esetlegesen bontasi terv, forgalom-
szabalyozasi terv,...) elkészitése vagy elkészittetése, hatosagi engedé-
lyek beszerzése.

A novénykivagasi, liltetési engedélyek beszerzése a kivitelezd feladata,
ennek koltségei is a nyertes Ajanlattevot terhelik, valamint a kozteriilet
foglalassal 6sszefliggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell.

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a zoldteriilet helyreallitasa-
ol egyeztetni sziikséges a SZMJV PH Vérosiizemeltetési Irodajaval.

Az ajanlathoz csatolni kell: tételes koltségvetést munkanemenkénti bon-
tasban (foldmunka, betonozés, anyagarak, dijak, szerelési és helyreallita-
si munkak) az 5.1. pont alapjan.

A kiviteli tervek alapjan a komplett kivitelezési munka elvégzése 1. osz-
talyu mindségben.

Tomorségi vizsgalat elvégzése és dokumentalasa 100 m-ként.
JelzOszalag elhelyezése a lefektetett csé folott ahol nyiltarkos eljarassal
késziil a rekonstrukcids vezeték (takaras 30-50 cm).

Létesitményjegyz€k mely tartalmazza a terv szerinti, valamint az elké-
szllt idomok kimutatasat és az eltérések okait.

A megsziintetendd fém anyagti idomokat (pl. tlizcsap, csomoponti anya-
gok) szallitolevéllel a Katay u.-i telephelyen kérjikk leadni, elézetesen
egyeztetve a Viz —€s csatornahalézati tizem képviseldjével.

Kibontott és selejtezendé anyagok tételes listajat (anyag, atmérd, bontasi
hossz, stb.),

Zoldtertiletet érintd kivitelezési munkalatok egyeztetése SZMIVPH Va-
roslizemeltetési [rodajaval

2.6. Burkolat helyreallitassal kapcsolatos kovetelmények:

Burkolatbontasi engedély megkérése sziikséges a munka megkezdése elott. Az
eltakarasi munkdkat, a burkolat helyreéllitast és a tereprendezési feladatokat az
eredeti allapotnak megfelelden, illetve a Szegedi Kornyezetgazdalkodéasi Non-
profit Kft., valamint a Szeged M. J. Véaros Polgarmesteri Hivatal Vérosiizemelte-
tési Iroda nyilatkozatai, helyszini utasitasai alapjan kell helyreéllitani.

3. Hataridék

3.1. Az AjanlattevOknek az ajanlatukban az alabbi hataridokre kell nyilatkozniuk:

sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,

munkateriilet atvételi hatarido,

munka befejezésének véghatarideje,

részletesen ki kell dolgoznia, és litemeznie kell a kivitelezési munkat.
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3.2. Az ajanlat beadasanak hatarideje: 2020. mdjus 28. 10.2 éra

Az ajanlatok beadaséanak helye: Szegedi Vizmi Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
Az ajanlatok bontasa: 2020. mdjus 28. 10 % Szegedi Vizmi Zrt. 6720 Szeged, Ti-
sza L. krt. 88., az alagsori targyaloban. A bontas nyilvanos!

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrol, az Ajanlatok kiértékelését kbvetSen irasban
értesiti az Ajanlatkérd az Ajanlattevoket.

3.3. Az Ajanlatkéro altal kért befejezési hataridé: 2020. november 30.
3.4. A beadasi hataridé hosszabbitasara lehet6ség nincs!

Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei

4.1. Az Ajénlattevé eldlegre nem tarthat igényt.

4.2. Az Ajanlatkéré az ajanlatok koziil az 6sszességében legkedvezobb feltételeket
kindl6 megalapozott ajanlat mellett dont. Az Ajanlatkéré a dontését nem kote-
les megindokolni. Az Ajanlatkérd az ajanlati felhivasat barmikor visszavonhatja
és dontését nem koteles megindokolni.

4.3. Ajanlattevo altal alkalmazott jitasi, vagy szabadalom-hasznositasi szerz6dések
megkotése, a dij, a vételar és a kdozremikodoi dij fizetése is az Ajanlattevo kote-
lessége. Ezzel kapcsolatban Ajéanlatkéré a vallalkozési aron feliil semmiféle
koltséget nem fizet.

4.4. Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat
targyanak eredményfelelds megvalositdsdhoz, kiprobaldsahoz és az ajanlati felté-
telekben rogzitett garancialis feltételek betartasahoz sziikségesek.

4.5. Az Ajanlattevd altal megadott arak szerzOdéses kotelezettségeinek teljesitése
soran kotottnek tekintenddk és semmilyen koriilmények kozott sem valtoztatha-
tok meg.

4.6. Az Ajanlatkéré az igazolt szamla Osszegét a szamla kidllitdsatol szamitott 30
naptari napon beliil utalja at az Ajanlattevé altal megjelolt szamléra, a vallalko-
zasi szerzOdésben foglaltaknak megfelelGen.

4.7. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden a véllalkozési 6sszegbdl jol-
teljesitési garanciaként nettd 10 %-ot visszatart Ajanlatkérd az egy éves garanci-
alis bejaras lezarasaig. A visszatartas 0sszege bankgaranciaval nem valthato ki.

Az ajanlat tartalmi és formai kovetelményei

5.1.Az Ajanlattevéknek a targyi kivitelezési munkdra tételes ajanlatot kell tenni (a
javasolt miszaki megoldasrol rovid leirdst kell késziteniiik), valamint a mellé-
kelt ajanlati nyomtatvanyt ki kell tolteniiik.

Amennyiben nem az eredeti ajanlati nyomtatvany keriil kitoltésre, avagy at-
irasra keriil, igy az Ajanlattevo ajanlata érvénytelen.

6. old
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5.2.

3.3.

A beadott drajdnlatnak tartalmaznia kell a szakagankénti tételes koltségvetést
munkanemenkénti bontasban (foldmunka, betonozas, anyagarak, dijak, szerelési
és helyreallitasi munkék) a palyazati kiiras pontjai betartisanak figyelembe véte-
lével. Ez azt jelenti, hogy a beadott arajanlathoz kiilén csatolni kell (6sszegeket
feltiintetve) a tételes szakagankénti koltségvetést. Ha az Ajdnlattevd nem iigy ad-
ja meg az drajdnlatdt, hogy az: tényleges mennyiség, valamint az anyag és a
munkadij egységdrdnak szorzatdval egyértelmiien képezhetd, akkor ajdnlata nem
megfeleld és nem fogadhato el. Ennek megfelelGen a koltségvetésben az anyagdr
és a munkadij késébbiekben nem vdltoztathaté meg!

Az Ajanlattevének az ajanlata mellé referencia listat és 3 honapnal nem régebbi
cégkivonatot (masolat is elegend®) kell csatolnia!

A nyertes Ajanlattevovel a Szegedi Vizmii Zrt. kétoldala szerzédést kot a kivite-
lezési munka elvégzésére. A nyertes Ajanlattevl jarandosagat az Ajanlatkérd
nevére kiallitott, benyujtott szamlaval érvényesiti. Ajanlatkér6 az igazolt szamla
Osszegét a szerz6désben meghatarozott fizetési hatarid6n beliil atutalja a nyertes
Ajanlattevd szamléjara.

A szerz8désben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kiirasban meghatarozotta-
kat, illetve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonds tekintettel az
alabbiakra:
- jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér feleldsséggel tartoznak a ko-
vetkezok szerint:

késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér a nettd vallalkozasi dijnak
- azelsé 10 nap folyaman napi 0,4 %-a
- akovetkez6 10 folyaman napi 0,8 %-a
- az azt kovetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a
teljes vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendeld hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének elsd napja: a szerz6désben vallalt teljesitési hatarid6t
kovetd elsd nap.

6. Ajanlattevo kotelezettségei

6.1.

6.2.

Az ajanlati eljarasban csak olyan gazdasagi szerepl vehet részt, aki nem all a
2011. évi CVIIL torvény, IX. fejezet, 56.§ és 57.§ hatalya alatt!

Az ajanlatokat zart boritékban, ,,Szeged, Majakovszkij tér - Muskdtli u. - Benc-
fahat u. (Horgony u. - Pajtds u. kozott) ivovizhdlozat rekonstrukcio kivitelezé-
se” ARAJANLAT, csak a Miiszaki és Villalkozdsi Osztdly bonthatja fel” fel-
irattal ellatva kérjiik postazni ugy, hogy az a beadasi hatariddpontra megérkez-
zen. A zart boriték és a felirat a személyesen behozott ajanlatokra is vonatkozik.
Mas modon érkeztetett vagy felirat nélkiili ajanlatokat nem fogadunk el, és nem
értékeliink ki. A nyertes Ajanlattevé részére az Ajanlatkéro 1 pld. digitalis
tervdokumentaciét biztosit, a_papiralapi tervdokumentacio sziikséges pél-
danyszamokat az Ajdnlattevé sajat magdnak biztositia a digitalis tervdo-
kumentacio6 felhasznalasaval.

7.0l
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Az Ajénlattevé gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentaciok elkészitésé-
16l.

Az Ajénlattevonek nyilatkoznia kell az tizemelteté Szegedi Vizmi Zrt. mindségi
és munkavédelmi eldirasainak betartasarol (1-2. sz. melléklet).

Az Ajanlattevo koteles a kivitelezést szigoruan a szerz6déssel 6sszhangban vé-
gezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajanlatkérd képvisel6jének utasitdsai-
hoz minden olyan {igyben — akar emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonst-
rukciot érinti, vagy arra vonatkozik.

Ha az Ajanlatkér6 célszertitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre az Ajanlatte-
vO koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért az
Ajanlattevo felelos. Ha azonban az Ajanlatkérd a figyelmeztetés ellenére utasita-
sat fenntartja, az Ajénlattevo a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, az Ajanlatké-
16 utasitasa szerint az Ajanlatkérd kockazatara koteles a munkat elvégezni.

A kivitelezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatésagi jogkor-
ben adott jogszerii utasitisokat az Ajanlattevé koteles megfeleléen végre-
hajtani és hajtatni és err6l az Ajanlatkérdt haladéktalanul értesiteni.

Az Ajanlattevo teljes felelosséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal
kapcsolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi és balesetvédelmi eld-
irasok betartdsaért, a munkateriilet atadas idépontjatol a szerz6dés teljesitésének
idépontjaig.

Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a mun-
kavédelmi koordinétori feladatok ellatasa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és
annak koltségét tartalmazza az ajanlati ar. Az ajanlatban meg kell nevezni a
munkavédelmi koordinator nevét, cimét és jogosultsagat.

Az Ajanlattevo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas
kiadast vagy kartalanitast, melyek a kivitelezéshez szlikséges anyagok beszerzése
és tarolasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gaz,
villamos energia ellatas, stb. hasznalatanak é€s esetleges kiépitésének koltségeit.

Az Ajanlattevonek és alvallalkozéinak az anyagok, €s eszk6zok mozgatasat ugy
kell végrehajtani, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, az egyéb mitargyak ka-
rosodast, sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés sordn eldidézett kornyezetkaro-
sodasért vagy szennyezésért az Ajanlattevdt terheli minden feleldsség €s kovet-
kezmény.

6.10. A Kkivitelezési munkak megkezdésének feltétele a kozteriilet hasznalati és

burkolatbontasi engedélyek beszerzése és a forgalom terelési terv elkészi-
tése, az illetékes hatésagok engedélyeinek beszerzése, melyeknek a koltsé-
gei az ajanlattevot terhelik.

6.11. A munkateriilet frekventalt helyen talalhatd, ezért fokozottan be kell tartani a

zaj- és balesetvédelmi eldirasokat. A nyertes Ajanlattevd csak olyan eszkdzoket
hasznalhat, melyek megfelelnek az ide vonatkozé jogszabélyi eldirasoknak, az
errél szolo igazolasokat csatolni kell az ajanlathoz.
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6.12.

6.13.

A munkateriilet lakédvezetben van, ezért fokozottan tigyelni kell a zajterhelés
mérséklésére valamint munkavégzés csak 7% és 199 kozott végezhetd.

A nyertes Ajanlattevé koteles a kivitelezés idtartama alatt a munkateriilet 6r-
z€sérol, a vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi 6vérendszabalyok, tlizbizton-
sagi, érintésvédelmi szabalyok betartasarol, az érintett teriileten a beteg- és
szemétszallitas, a tlizmegel6zési és tlizoltasi feladatok érdekében az illetékes
szervek szolgaltatd, és egyéb tevékenységének lehetdségérdl gondoskodni, vi-
selni az esetlegesen felmertilé kozteriilet, egyéb foglalasi dijakat, bontasi kolt-
ségeket és a sziikséges illetékeket, a munkavégzéshez sziikséges energia kolt-
ségeket, valamint a felhasznalt energia és viz dijait. A nyertes Ajanlattevd kote-
les a munkak soran keletkezett hulladékokat a vonatkozd hatéalyos jogszabalyok
figyelembevételével a jellegiiknek megfelelé (kommunalis, veszélyes, stb.) en-
gedélyezett lerakohelyre szallitani, artalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérél kapott bizonylatok masolati példanyait minden
esetben az Ajanlatkéro részére (a ,,D” tervhez csatolva) at kell adni.

A ,,D” tervdokumentacioban csatolt 6sszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az
Ajanlattevonek eredeti szigndval és bélyegzovel kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevo koteles a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, eld-
irasokat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemii felel6sség az
Ajanlattevét terheli.

A munkavégzés sordn a kivitelezésbol szarmazd karok elharitasa, kartalanitas
vagy lizemeltetési probléma megoldésa és finanszirozasa az Ajanlattevé felada-
ta. Az ebbdl eredd Osszes koltség az Ajanlattevodt terheli. A nyertes Ajanlattevd
a munkateriilet atvételekor sajat koltségén videds vagy egyéb modon, rogzitse,
vagy dokumentalja a kdrnyez6 €ptiletek, miitargyak meglévd burkolati és zold-
teriileti létesitmények és barmely veszélyeztetett 1étesitmény munkateriilet atvé-
telkori allapotat, azok esetlegesen meglévo hibait.

A nyertes Ajanlattevé sajat koltségén koteles a targyi munka biztonsagi és
egészségvédelmi tervét elkésziteni, valamint munkavédelmi koordinatori fel-
adatok ellatasara munkavédelmi koordinatort alkalmazni a kiviteli munkak
ideje alatt. A munkavédelmi koordindtor a kivitelezés menetéhez, litemezésé-
hez igazodva, igény és sziikség szerinti alkalommal helyszini kdzremiikodéssel
¢és egyeztetésekkel koteles a helyszini munkék soran a felelés miiszaki vezet6-
vel egylittmikodve, a munkavédelmi koordinatori feladatok ellatasara. Megje-
lenési idészak a munkak fazisatdl fliggden minimum heti, de bizonyos esetek-
ben, munkafazisokban napi szintii kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator koteles a munkahelyen rendszeresen ellendrizni
az egészséget nem veszélyeztetd €s a biztonsdgos munkavégzés kovetelménye-
inek (munkahely, munkaeszk6z0k, stb.) a kivitelez6 altal torténd teljesitését. A
megallapitasokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi vezetonek atadja.

Az Ajéanlattevé tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kiépitett elektromos
energia, ivoviz, elvalasztott rendszer(i szennyvizcsatorna, gaz €s tavkozlési ha-
l16zat iizemel. Ez a koriilmény nem mentesiti az ajanlattevét a kozmiiszol-
galtatokkal valo elézetes egyeztetés megtartasatol, a tényleges és pontos
nyomvonal meghatarozas érdekében, valamint az esetlegesen okozott
karok megtéritésétél és a sziikséges javitasi munkik elvégzésétol. A kar-
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okozas tekintetében mind a régi meglévd, mind pedig az 0j rekonstrukcié kere-
tében athelyezendd csatorna nyomvonalan 1évé kézmiivek védelmérol és al-
lagmegovasardl gondoskodnia kell a nyertes Ajanlattevonek.

6.14. A rekonstrukcio kivitelezésének ideje alatt az Ajanlattevonek gondoskodnia
kell az érintett ingatlanok vizellatasanak folyamatos biztositasarol.
Az Ajanlattevonek szerepeltetnie kell az ajanlataban a munkak elvégzéséhez
sziikséges ideiglenes vizvezetékek (sziikséges a 201/2001 (X.25) Korm. Rende-
let eldirasainak megfeleld vizminta) kiépitésének és bontasanak koltségeit is.

6.15. Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes megvalosulési tervek elkészitésérol és
azoknak a 324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokumentélasrol. Azo-
kat a munka készre jelentésekor atadja a Megrendeldnek.

A geodéziai bemérés Osszegét nem kell feltiintetni az 4rajanlatban, de kotelezd
a Szegedi Vizmii Zrt. Geodéziai Csoportjatol megrendelni a bemérést, az alabbi
elérhetéségeken:
Tel.: 06/20 402-1212; 06/20 286-1628
e-mail: meszarosne@szegedivizmu.hu

horvathmelinda(@szegedivizmu.hu

A geodéziai bemérést még eltakaras el6tt nyiltarkosan kell elvégezni. Ennek
érdekében folyamatos egyeztetés sziikséges a Szegedi Vizmi Zrt.-vel.

6.16. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az épités soran esetlegesen felmeriild
tervez6i miivezetést, szakhatosagi feliigyeleteket (régészeti, stb.) sajat koltsé-
gén biztositja.

6.17. Az Ajanlattevo tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok be-
szallitasabol adodd késedelem miatt, vagy barmi mas indokbdl befejezési hatar-
id6 moédositast nem kezdeményezhet.

6.18. A nyertes Ajanlattevo koteles folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az il-
letékes onkorméanyzati képviseldvel.

6.19. Az Ajanlattevének az ajanlataban meg kell hataroznia az &ltala alkalmazott
szakiranyu végzettséggel rendelkezd felelés miiszaki vezetd nevét €s annak
névjegyzeki szamat.

6.20. Az Epkiv. 24.§ (4) bekezdése szerint az elektronikus épitési naplé napi
szintii vezetése és felelos miiszaki vezeté alkalmazasa kotelezo. Az épitési
napléba a napi munkavégzésre vonatkozé bejegyzést az adott nap 20%
orajaig meg kell tenni, hogy a févallalkozé dltal vezetett naplébejegyzés
(Szegedi Vizmii Zrt., mint fovallalkozo) is idében elkészitheté legyen. Az
Ajanlattevo altal torténé napi szintii naplé bejegyzések elmaradasabol
adodo esetleges fovallalkozdi biintetések az Ajanlattevot terhelik.

7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerz6dés targyat képezo kivitelezési munkdk az €rvényes szabvanyok, vala-
mint a trgyi munkdra vonatkoz6 térvények és rendeletek figyelembevételével

kell elkésziteni.
10. ol
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7.2. Az Ajanlattevd csak Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel bir6 1. osztalyu
anyagot hasznalhat fel. Az anyagok miibizonylatait az Ajanlattevének kell szol-
galtatni. Az ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek az Ajanlattevot terhelik.

Az elkészitett munka I. osztalyn minéségben, 1. osztalyt anyagok beépitésé-
vel késziilhet.

7.3.Az Ajanlattevé kizéarolagos feleldsséget vallal a berendezések és a beépitett
anyagok rendeltetésszerli hasznalhatosagaért, és minGségéért, fiiggetlenil attol,

hogy azt megrendelésre mas alvallalkozo szallitotta, vagy készitette el.

7.4. Az Ajanlattevd az elvégzett munka soran keletkez6é hulladékot kételes dijmen-
tesen elszallitani, elszallitatni.

8. Uzembe helyezés, miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miiszaki atadas-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevé az Ajanlat-
kérének atadja (egyben a sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele):

e a megvaldsulasi terv - ,,D” - terv 5 példany papir alapt és 2 pld. digitalis
alapt (DWG és/vagy PDF) formatumban, USB pendrive-ra kiirva, amelynek
tartalmaznia kell:

e tartalomjegyzék;

o a helyszinrajzon, csomoponti rajzo(ko)n, kereszt- és hossz-
szelvény(ek)en a megépiilt, megvalosult mutargyakat, az épités soran a
tervtdl sziikségessé valo eltéréseket; azok széveges indoklasaval;

o a kivitelezés soran késziilt jegyzOkonyveket (muszaki atadés-atvétel
jegyzOkonyv, helyszini bejarasi jegyzokonyv, stb.), kivitelezéssel kap-
csolatos minden fotd, video;

o felelés miszaki vezetdi nyilatkozat, kivitelezdi nyilatkozat;

o vizjogi létesitési engedély hatarozatat;

o a kivitelez6 altal készitett mellékelt 1étesitmény jegyzéket (elem-, idom-
kimutatas) ,

e tomorségvizsgalati, teherbirasi jegyzokonyvet, fertétlenités- és nyomasproba
jegyzOkonyvek, vizminta eredmények;

e hulladékkezelésrol szolo igazolés, ,,SZ” jegyek, szallitolevelek és nyilatko-
zatok csatolasa (feltlintetve a hosszakat, sulyt kg, EWC kodokat);

e geodéziai bemérési jegyzokonyvet, melynek tartalmaznia kell:

o geodéziai mellékelt 1étesitmény jegyzéket (elem-, idomkimutatas), hrsz.
feltlintetése;

o (a 324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. 6.§ (1) bekezdés €és a 11.§ szerinti
metaadatokkal EOV koordinata rendszerben abrazolva);

e nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozé OTEK, MSZ,
MI el6irdsainak;

e magyar nyelvii min6ségi bizonylatokat (beépitett anyagok, idomok mind-
ségi tanusitvanyai);

e a kibontott és selejtezésre elszallitott anyagok listajat tablazatos formaban,
épitési rajzonként csoportositva anyag, atmérd, suly €s bontasi hossz feltiin-
tetésével.
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8.2.

A miiszaki atadas-atvétel csak az elfogadott ,,D” tervdokumenticié megléte,
és a készre jelentéskor a megrendel6 részére torténé atadasa esetén sikeres,
és lezarhato!

A dokumenticiot igényesen, mappaban §sszefiizve, Szeged, Majakovszkij tér -
Muskatli u. - Bencfahat u. (Horgony u. - Pajtas u. kozott) ivovizhalézat re-
konstrukcié kivitelezése megvalosulasi tervdokumentacio ,,D” terv felirattal
ellatva kell atadni az Ajanlatkérének. Mas modon atadott vagy felirat nélkiili do-
kumentaciokat az Ajanlatkéré nem fogad el, azaz a miiszaki atadas-atvételi elja-
rast addig eredménytelennek mindsiti.

A ,,D” tervdokumentacié minden oldalat eredeti alairdssal kell ellatni!

A sikeres miiszaki dtadés-atvétel napjat kovetd naptari nappal kezdédik az Ajan-
lattev jotallasi, szavatossagi kotelezettsége.

Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa, ismertetése

9.1.

9.2,

0.3,

A megkiildott ajanlatokat az atvevd érkezteti, az atvétel pontos idépontjat rave-
zeti az ajanlatot tartalmazd boritékra és egyuttal igazolja az atvétel tényét. Ha-
taridé utdn érkezett ajanlatokat az ajanlatkéro nem fogad el.

A hataridében érkezett ajanlatokat a megbiz6 a Szegedi Vizmi Zrt. Miiszaki és
vallalkozési osztaly képvisel6jének jelenlétében bontja fel, melyrél jegyzokonyv
késziil.

Ervénytelen az ajanlat, ha:

° olyan Ajénlattev$ nyujtotta be, aki nem felel meg a 6.1. pontban foglalt
kovetelményeknek,

© a felhivasban meghatarozott hatéridé utan nyujtottdk be (azon ajanlat,
melyet igazoltan még beadasi hatarid6 eldtt adtak postara, de hatarid6
utan érkezett be Tarsasagunkhoz, szintén érvénytelennek mindsiil),

o nem felel meg az ajanlattételi felhivasban foglalt alaki és tartalmi kdve-
telményeknek,

° az ajanlati arat, annak igényelt litemezését nem egyértelmien hatarozza
meg, mas ajanlathoz, vagy valamely feltételhez koti,

° az Ajanlattevd az ajanlati kiirds feltételeit nem fogadta el teljes egészé-
ben,

o hianyosan vagy nem szolgaltatja vissza a miiszaki tervdokumentaciot,

o olyan nytjtja be, aki nem jogosult az eljarasban részt venni,

° ha az Ajanlattevd az ajanlatdt nem a helyszini koriilmények, feltételek
megtekintése, megismerése utan adta be.

° ha az Ajanlattevé nm az Ajanlatkérd altal megkiildott alairt eredeti ajan-
lati nyomtatvanyt toltétte ki.

9.4.Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az Ajanlatkéré nem kételes a legalacsonyabb

Osszegli vagy barmilyen ajanlatot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az
ajanlati eljarast eredménytelennek nyilvanitsa. Ezen dontését ez esetben sem ko-
teles megindokolni.




Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

10. Az ajanlatok elbiralasanak szempontjai:

Osszességében a legelényosebb ajanlat. Az ajanlatkérd a dontését nem koteles meg-
indokolni.

Szeged, 2020. aprilis 27.
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AJANLATI NYOMTATVANY
(kitoltve kotelezo beadni)

Az ajanlat tirgya: Szeged, Majakovszkij tér - Muskatli u. - Bencfahat u. (Horgony u. -
Pajtas u. kozott) ivovizhalézat rekonstrukeio kivitelezése

Ajanlatkéré neve: Szegedi Vizmii Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

AJAnlattevl Nevey 00 oiicissssssssssamenmesisnnalinsanamnas e

Ajanlattevé cime: L

Ajanlati ar:

Kivitelezési dij I. iitem (Pajtas u. — Dobi u. koz6tt) V-1-0-0 — helyszinrajz szerint 1., 2., 2a., 3.,
4., 4a., 5., 5a., és a 6a. csomopont kozott, a 6. tolozar csomopont

egyOsszegll vallalasi r. ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiniin, Ft + AFA

Kivitelezési dij II. titem (Dobi u. — Beszterce u. kozott) V-2-0-0 — helyszinrajz szerint 6. told-
zar csomodponttol indulva, 7., 7a., 8., 9., 9a., 10., 10a., 11., 12, 12a., 13. és a 14. toldzarakna
csomodpont kozott (14. tolozarakna nélkiil)

egyOsszegll vallalasi ar. .......ccooiiiiiiiiiiiiiiii, Ft + AFA

Kivitelezési dij III. litem (Beszterce u. — Majakovszkij tér k6z6tt) V-3-0-0 — helyszinrajz sze-
rint 14. toldzarakna csomépont, 14a., 15., 15a., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 21a., 22., 23., 24. és
a 25. csomdpont kdzott

egyosszegll vallalasi af. scssesswmsmmrissnsisssioss sisemsisids Ft + AFA

Kivitelezési dij L-IL-II. litemre egydsszegl vallalasi ara: .............cocoeiviiinininnnnnn. Et =+

AFA

Az ajanlattevo nyilatkozata, hogy az ajanlati kiiras feltételeit teljes egészében elfogadja-
e: igen nem

Az ajanlattevé minéségbiztositasi rendszerrel rendelkezik-e:

igen nem
Cégkivonatot csatolt: igen nem
Referencialistat csatolt: igen nem

Cséd, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all-e:
igen nem
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Jotallasi/garancia és szavatossagi feltételek: jotallas  szavatossag
jogszabaly szerinti (években meghatarozva) .......... Y.  mumssssse év
egy€b plusz (években meghatarozva) ... B,  msssnsins év

Fizetési hataridé: 30 naptéri nap <

Szamla szakaszolds: csak végszamla 10 % visszatartassal

csak végszamla 10 %-nal tbb visszatartassal (................. %)
Teljesitési hatarido

megfelel a kiirasnak 2020. november 30.

a vallalt hataridd a kiirasnal kevesebb ................... nappal (az eltérés

naptari napokban meghatarozva)

a vallalt hatarid6 a kiirdsndl tobb ................... nappal (az eltérés

naptari napokban meghatarozva)

A megfeleld valasz értelemszerlien alahtizandd, vagy a megfeleld rovat kitdltendd.




