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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.  Altalanos feltételek

1.1.

1.2.

A Szeged Megyei Jogi Varos Onkormanyzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabodl Ajanlatkérd neve:

Szegedi Vizmii Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

A szennyvizhaldzat tizemeltetoje:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.3. Az Ajénlatkérd az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kotve van.

1.4. Az Ajanlatkéré az ajanlati hatarid6 lejartaig a felhivast visszavonhatja, melyrdl az Ajan-

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

lattevOket levélben értesiti.

Az Ajanlatkéré az Ajanlattevoknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltségeit nem
tériti meg.

Az ajanlati felhivasban meghatdrozott médon megkiildott dokumentacié alapjan az
Ajanlattevd egy ajanlat benyujtaséara jogosult.

Az Ajanlattev6 tudomasul veszi, hogy az ajanlata az Ajanlatkérd tulajdonaba keriil, azt
nem igényelheti vissza és azért az Ajanlatkérd téritést, nem fizet.

Az Ajanlatkéré egy alkalommal az Ajanlattevoknek konzultaciot biztosit. Ennek id6-
pontja: 2020. augusztus 10. 09 £ éra.

Talalkozas: a Szegedi Vizmi Zrt. (Tisza L. krt. 88.) 1. emeleti targyaldjaban. Sziikség
esetén helyszin a konzultacid utan kdzosen megtekinthetd.

Ajanlatkéré fenntartja magéanak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelennek
nyilvanitsa. Dontését Ajanlattevok részére nem kell megindokolnia.

Az ajdnlat targya:

Az ajéanlat targya:
Szeged, Kozép fasor (Egressy Béni u. — Fiirj u.) egyesitett rendszerii szennyvizcsa-
torna rekonstrukcié.

Ajanlattevé az ajanlatit csak a helyszini koriilmények, feltételek megtekintése,
megismerése utian adhatja be.

A megalapozott ajanlat sszeéllitdsahoz az Ajanlattevének a helyszint meg kell ismer-
nie és a megitélése szerint sziikséges kiegészitd feltarasokat, felméréseket, allapot-
rogzitéseket sajat koltségén el kell végeznie. Ezekre és a dokumentacié hidnyossagara
a késobbiekben véllalkoz6 nem hivatkozhat, kivitelezésre vonatkozé pénziigyi tobb-
letigényt nem érvényesithet!

Az Ajanlattevd az ajanlati dokumentacidkban foglaltaknak megfeleléen az egyesitett
rendszerii szennyvizcsatorna Kivitelezési munkainak elvégzésére vallalkozik.

A tervekben szerepld csatornanak és a hozzajuk kapcsolodd, tisztitod- és ellendrzd ak-
naknak a kivitelezés befejezésével a megfelelé terhelés, viztartdsi, nyomasbiras ké-
pességgel, toviabba a tervezett vizelvezetési kapacitassal kell rendelkeznie.
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2.2

A kivitelezési munkék soran a terv szerint kell kialakitani az egyenletes lejtést, biztosi-
tani kell a vizzardsagi, valamint az allékonysagi kovetelményeket. Az Ajanlattevének
a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumentacidban esetleg nem szereplé munkakat is
meg kell ajanlania, illetve el kell végeznie (pl.: forgalomterelési terv, bontasi terv, ké-
szitése, esetleges engedélyek beszerzése, stb.)

Az Ajanlattevének ajanlataban szerepeltetnie kell a k6zmiépités miatt felmeriil dsszes
egyéb koltségeknek a dijat is.

Feladat ismertetése:
Szeged, Kozép fasor (Egressy Béni u. — Fiirj u.) egyesitett rendszerii szennyvizcsa-
torna rekonstrukcié.

A rekonstrukcios feladat: a mellékelt tervdokumentéacié alapjan az egyesitett szennyviz-
csatorna kivitelezése.

A csatornaépitési munka eléfeltétele a meglévé kézmiivek kitiizése a kivitelezési
teriileten.

Az ajanlatban szerepld kiviteli tervdokumentacié alapjan létesitendd 1j, valamint at-
épitendd csatornak megépitésére kell az Ajanlattevonek ajanlatott adni.

A kivitelezési munka soran alapvetden minden munkarészt a nyertes ajanlattevonek kell
elvégezni.

Az ajénlat targyanak a Kiviteli tervdokumentaciojat az ajanlati kiirassal egyiitt (csak
digitalisan) megkiildjiik az Ajanlattevok részére.

A tervdokumenticiohoz kapcsolédé egyeztetési jegyzokonyvek csak tajékoztatod
jellegiiek!

Az 1ij csatornaval, illetve a miiszaki paraméterekkel kapcsolatos informéacidk a mellé-
kelt miiszaki tervdokumentacidoban vannak leirva.

A rekonstrukcidban késziil6 dsszes aknanak (viznyel6, tisztitd, tisztité idom, stb.) vizza-
ronak kell lenni. Minden épitend6 és esetlegesen feltjitando vezetékrol, aknardl és tisz-
titd idomrdl is viztartasi probat kell csinalni, amelynek Gsszes koltségét a vallalkozot
terheli.

A kivitelezés soran az Uzemelteté Halézati Uzem, ill. a szakkozegek utasitasait mara-
déktalanul be kell tartani.

Az 6sszes munkanal, a tereprendezés a kivitelezonek feladata, de a teriiletre bezart csa-
padékviz nem maradhat.

A munkateriilet 4tadas-atvétel el6tt a rekonstrukeids teriileten a gazvezeték Kkitiizése
kotelezo, ami a nyertes Ajanlattevének a feladata. A kitlizést a Szegedi Vizmii Zrt.-
t6] (Geodéziai csoport) kell megrendelni.

A kivitelezés soran az lizemeltetd Halézati Uzem, ill. a szakkdzegek utasitasait mara-
déktalanul be kell tartani.

A kivitelezéssel kapcsolatos esetlegesen felmertilt kérdések a konzultacion tehetdk fel
az Ajanlatkérd felé. Az Ajdnlattevd az ajanlatit csak a konzultdicion elhangzottak fi-
gyelembevételével adhatja be.

A megvaldsulasi dokumentéciot a készrejelentéssel egyidében at kell adni a Megrende-
16 részére. A miiszaki atadas-atvétel a fentiek alapjan kezdhetd csak el!

N
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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
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Kérjiik a miiszaki leirasban irtakat figyelembe venni az arajanlat készitése soran!

2.3. A kivitelezési munka utan megépiilt csatorna szakaszoknak jobb miiszaki jellemzdkkel
kell birniuk, mint az azt megeldzé €s az azt kovetd vezeték szakaszoknak.

A Kivitelezés csak az engedélyek megléte és az abban leirtak alapjan torténhet.

A Kkivitelezési munka megkezdése varhatéan 2020. oktéber honapra teheté.

A hulladékkezeléssel, -szallitassal, -artalmatlanitassal és deponalassal kapcsolatos fel-
adatokat, hatdsagi jogszabalyoknak megfelelden lehet csak elvégezni!

A hulladék kibontasat, kezelését, mennyiségi adatait — suly, bontéasi hossz, anyag, atmé-
ré — naponta az épitési napléban a napi eseményeknek megfelelden rogziteni kell.

2.4. Az Ajanlattevé a kivitelezési munka elvégzéséhez alvéllalkozokat is alkalmazhat. Az
koltségvetésben meg kell jelolnie a tételeket, aszerint hogy alvallalkozdéval (A)
vagy sajatként (S) végzi azt el. Ez alapjan meg kell hataroznia a %-os alvallalko-
z6i foglalkoztatas mértékét is, melyet ajanlataban fel kell tiintetnie. Az alvallalko-
zokat a nyertes Ajanlattevonek szerzodéskotés eldtt az Ajanlatkérdvel jova kell ha-
gyatnia.

2.5. Altalanos kovetelmények:

- A kivitelezéshez sziikséges tervek (esetlegesen bontasi terv, forgalomszabalyo-
zasi terv,...) elkészitése vagy elkészittetése, hatdsagi engedélyek beszerzése.

A ndvénykivagasi, tiltetési engedélyek beszerzése a kivitelezé feladata, ennek
koltségei is a nyertes Ajanlattevot terhelik, valamint a koztertilet foglaléssal
Osszefliggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell.

A kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt a zoldteriilet helyredllitasarol
egyeztetni szlikséges a SZMJV PH Virosilizemeltetési [rodajaval.

- Létesitményjegyzék mely tartalmazza az elkésziilt csatorna szakaszok kimuta-
tasat és az eltérések okait (csatorna hossz, bekotések atméroje, anyag, aknak,
stb.);

- Az engedélyezési, kiviteli tervek alapjan a komplett kivitelezési munka elvég-
zése 1. osztalyl mindségben;

- Az ajanlathoz csatolni kell: a tervdokumentaciohoz mellékelt tételes koltség-
vetést munkanemenkénti bontasban (foldmunka, betonozas, anyagarak, dijak,
szerelési €s helyreallitasi munkék) az 5.1. pont alapjan;

- Tomorségi vizsgalat elvégzése és dokumentalasa 100 m-ként;

- Jelzdszalag elhelyezése a lefektetett cso tetején;

- Megsziintetend6 anyagok (pl. fedlap, viznyel6 racs, stb.) szallitélevéllel a Ka-
tay u.-i telephelyen kérjiik leadni, el6zetesen egyeztetve a Viz —€s csatornaha-
l6zati iizem képviseldjével,

- Kibontott és selejtezendd anyagok tételes lista készitése (anyag, atmérd, bonta-
si hossz, suly, stb.)

Amennyiben a csatornahal6zati halézat rekonstrukcié régészeti érdekii teriiletet érint,
tigy be kell tartani a SZESZ 51.§ (4) bekezdés elbirasait. Az ezzel kapcsolatos minden-
nemu kotelezettség a nyertes ajanlattevo feladata, melynek koltségét az ajanlatban sze-
repeltetni kell.
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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

2.6. Burkolat helyreallitassal kapcsolatos kovetelmények:

A rekonstrukceids teriileten, a burkolat helyreallitas az eredeti allapotoknak megfelelden
kell elkésziteni, ahol a keresztezodéseknél a beépitési vonal az aszfaltozas hatéra. A te-
reprendezési feladatokat az eredeti allapotnak, illetve a Szegedi Kornyezetgazdalkodasi
Nonprofit Kft., valamint a Szeged M. J. Véros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési
Iroda nyilatkozata alapjan, eldirasainak megfelelden kell helyreallitani.

A megbontott jardak (pl.: bekotések, esetleges épités soran keletkezett sériilések) bur-
kolatainak helyreéllitas az eredeti allapotoknak megfeleléen kell elkésziteni.

A burkolat bontasi engedélyek eldirasai alapjan szabad csak a bontast és helyreallitast
elvégezni!

3. Hataridék
3.1. Az Ajanlattevoknek az ajanlatukban az alabbi hatarid6kre kell nyilatkozniuk:

- sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,

- munkateriilet atvételi hatarido,

- munka befejezésének véghatarideje,

- részletesen ki kell dolgoznia, és tlitemeznie kell a kivitelezési munkat kiilonos te-
kintettel a munkagodor kiemelését megel6z6 esetleges talajvizszint siillyesztést, a
dicolat kialakitast, a tarskzmivek allagmegdvasat (sziikség szerint szakfeliigye-
let megrendelése), védelmét és folyamatos lizemének biztositasat (az iitemtervet
az ajanlathoz csatolni kell).

3.2. Az ajanlat beadasdnak hatarideje: 2020. augusztus 19. 09.2 6ra

Az ajanlatok beadasanak helye: Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Miiszaki €s vallalkozasi osztaly 211. szoba.

Az ajanlatok bontdsa: 2020. augusztus 19. 09 % Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 88., I. emeleti targyalojaban (105-0s szoba).

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrol, a palyazat kiértékelését kdvetden irasban érte-
siti az Ajanlatkér6 az Ajanlattevoket.

3.3. Az Ajanlatkéré altal kért befejezési hataridé: 2020. november 10.
3.4. A beadasi hatarid6 hosszabbitasira lehetoség nincs!
4. Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei
4.1. Az Ajanlattevd eldlegre nem tarthat igényt.
4.2. Az Ajanlatkérd az ajanlatok koziil az Osszességében legkedvezobb feltételeket kinald
megalapozott ajanlat mellett dont. Az Ajanlatkérd a dontését nem koteles megindo-
kolni. Az Ajanlatkéré az ajanlati felhivasat barmikor visszavonhatja és dontését nem

koteles megindokolni.

4.3. Kizarolag teljes korii — a teljesités idOpontjara véglegesitett prognosztizalt tételes, fo-
rintban megadott — vallalkozasi ajanlat értékelhetd.
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4.4.

4.5

4.6.

4.7.

4.8.

Ajanlattevo altal alkalmazott ujitasi, vagy szabadalom-hasznositéasi szerz6dések megko-
tése, a dij, a vételar és a kozremiikodoi dij fizetése is az Ajanlattevo kotelessége. Ezzel
kapcsolatban Ajanlatkéré a vallalkozasi aron feliil semmiféle koltséget nem fizet.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat tér-
gyanak eredményfelelés megvalositasahoz, kiprobalasahoz és az ajanlati feltételekben
rogzitett garancialis feltételek betartasdhoz sziikségesek.

Az Ajanlattevo altal megadott arak szerzdéses kotelezettségeinek teljesitése soran ko-
tottnek tekintenddk és semmilyen koriilmények kozott sem véltoztathatok meg.

Az Ajanlatkérd az igazolt szamla Osszegét a szamla kiallitsatol szamitott 30 naptari
napon beliil utalja 4t az Ajanlattevd altal megjelolt szamlara, a vallalkozasi szerzodés-
ben foglaltaknak megfelelden.

A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden a vallalkozasi dsszegbdl jolteljesitési
garanciaként az ajanlati nyomtatvanyon megadott nett6 10 %-ot vagy annal tébbet visz-
szatart Ajanlatkéré az egy éves garancialis bejaras lezarasaig. A visszatartds dsszege
bankgarancidval nem valthato ki.

Az ajanlat tartalmi és formai kovetelményei

5.1. Az Ajanlattevoknek a targyi kivitelezési munkara tételes ajanlatot kell tenni (a javasolt

5.2.

miiszaki megoldasrdl rovid leirast kell késziteniiik), valamint a mellékelt ajanlati
nyomtatvanyt ki kell tolteniiik.
Amennyiben nem az eredeti ajanlati nyomtatvany Keriil Kkitoltésre, avagy atirdsra
keriil, iigy az Ajanlattevé ajanlata érvénytelen.

A beadott drajanlatnak tartalmaznia kell a szakagankénti tételes koltségvetést munka-
nemenkénti bontasban (foldmunka, betonozas, anyagarak, dijak, szerelési és helyrealli-
tasi munkak) a palyazati kiiras pontjai betartasanak figyelembe vételével. Ez azt jelenti,
hogy a beadott arajanlathoz kiilon csatolni kell (Gsszegeket feltiintetve) a tételes szak-
agankénti koltségvetést. Ha az Ajdnlattevd nem ugy adja meg az drajanlatdt, hogy az:
tényleges mennyiség, valamint az anyag és a munkadij egységdrdnak szorzatdval egy-
értelmiien képezhetd, akkor ajdnlata nem megfeleld és nem fogadhaté el. Ennek megfe-
lelden a kiltségvetésben az anyagdr és a munkadij késGbbiekben nem vdltoztathato

meg!

Az AjanlattevOnek az ajanlata mellé referencia listat ¢s 3 honapnal nem régebbi cég-
kivonatot (masolat is elegend®) kell csatolnia!

A nyertes Ajanlattevovel a Szegedi Vizmi Zrt. kétoldali szerzédést kot a kivitelezési
munkék elvégzésére. A nyertes Ajanlattevd jaranddsagat az Ajanlatkérd nevére kialli-
tott, benyujtott szdmlaval érvényesiti. Ajanlatkéré az igazolt szamla 6sszegét a szerzo-
désben meghatarozott fizetési hataridon beliil atutalja a nyertes Ajanlattevé szamlajara.

5.3. A szerz6désben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kiirasban meghatarozottakat, illet-

ve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonos tekintettel az aldbbiakra:

- jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felel6sséggel tartoznak a kdvetkezok
szerint:

i\
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késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér a nettd vallalkozasi dijnak

- azelsd 10 nap folyaman napi 0,4 %-a

- akovetkezo 10 folyaman napi 0,8 %-a

- az azt kovetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a teljes
vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendel6 hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének elsd napja: a szerzOdésben vallalt teljesitési hataridét kovetd
els6 nap.

6. Ajanlattevé kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Az ajanlati eljarasban csak olyan gazdasagi szerepld vehet részt és olyan alvallalkozokat
alkalmazhat, aki nem 4ll a 2011. évi CVIIL torvény, IX. fejezet, 56.§ és 57.§ hatalya
alatt!

Az ajanlatokat zart boritékban, ,,.Szeged, K6z€p fasor (Egressy B. u. — Fiirj u.) egyesi-
tett rendszerli szennyvizcsatorna rekonstrukcié” és ,,ARAJANLAT, csak a Miiszaki és
Villalkozasi Osztaly bonthatja fel” felirattal ellatva kérjiik postazni ugy, hogy az a
beadasi hataridopontra megérkezzen. A zart boriték és a felirat a személyesen behozott
ajanlatokra is vonatkozik. Mas médon érkeztetett vagy felirat nélkiili ajanlatokat nem
fogadunk el, és nem értékeliink Ki.

A nyertes Ajanlattevo részére az Ajanlatkéré 5 pld. tervdokumentaciot biztosit, az
e folott sziikséges példanyszamokat az Ajanlattevo sajat maganak biztositja.

Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentaciok elkészitésérol.

Az Ajénlattevonek nyilatkoznia kell az iizemeltetd Szegedi Vizmi Zrt. mindségi és
munkavédelmi elbirasainak betartasardl. (1 - 2. sz. melléklet).

Az Ajanlattevé koteles a kivitelezést szigoruan a szerz6déssel 6sszhangban végezni, al-
kalmazkodni €s ragaszkodni az Ajanlatkérd képviseldjének utasitasaihoz minden olyan
tigyben — akar emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonstrukcidt érinti, vagy arra
vonatkozik.

Ha az Ajanlatkér6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre az Ajanlattev kote-
les 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért az Ajanlattevo fe-
lelés. Ha azonban az Ajanlatkérd a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, az
Ajénlattevé a szerzédéstdl elallhat. Ha nem all el, az Ajanlatkérd utasitdsa szerint az
Ajanlatkéro kockazatara koteles a munkat elvégezni.

A kivitelezés koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek altal hatésagi jogkorben adott
jogszerii utasitisokat az Ajanlattevé koteles megfeleléen végrehajtani és hajtatni,
¢s errdl az Ajanlatkérét haladéktalanul értesiteni.

Az Ajanlattevo teljes felel6sséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal kap-
csolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi é€s balesetvédelmi elbirasok betar-
tasaért, a munkatertiilet atadas idopontjatol a szerzdés teljesitésének idépontjaig.
Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyiittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a munkavédelmi koordinatori
feladatok ellatasa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és annak koltségét tartalmazza az
ajanlati ar. Az ajanlatban meg kell nevezni a munkavédelmi koordindtor nevét, ci-
mét és jogosultsagat.

—
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6.8. Az Ajanlattevd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas ki-
adast vagy kartalanitast, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése és taro-
lasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gaz, villamos ener-
gia ellatas, stb. hasznélatanak és esetleges kiépitésének koltségeit.

6.9. Az Ajéanlattevének és alvallalkozdinak az anyagok, és eszkdzok mozgatasat ugy kell
végrehajtani, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, az egyéb miitargyak karosodast,
sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés soran elSidézett kdrnyezetkarosodasért vagy
szennyezésért az Ajanlattevot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

6.10. A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a kozteriilet hasznalati és burkolat-
bontisi engedélyek beszerzése és a forgalom terelési terv elkészitése, az illetékes
hatésagok engedélyeinek beszerzése, melyeknek a koltségei az ajanlattevot terhe-
lik.

6.11. A munkateriilet frekventalt helyen talalhato, ezért fokozottan be kell tartani a zaj- és
balesetvédelmi eldirasokat. A nyertes Ajanlattevd csak olyan eszkdzoket hasznalhat,
melyek megfelelnek az ide vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak, az errél szélo igazo-
lasokat csatolni kell az ajanlathoz.

6.12. A nyertes Ajanlattevo koteles a kivitelezés id6tartama alatt a munkateriilet 6rzésérdl, a
vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi vorendszabalyok, tlizbiztonsagi, érintésvédel-
mi szabdlyok betartésarol, az érintett teriileten a beteg- €s szemétszallitas, a tlizmeg-
eldzési és tiizoltasi feladatok érdekében az illetékes szervek szolgaltatd, és egyéb te-
vékenységének lehetdségérol gondoskodni, viselni az esetlegesen felmeriild kozterii-
let, egyéb foglalasi dijakat, bontési koltségeket és a sziikséges illetékeket, a munka-
végzéshez sziikséges energia koltségeket, valamint a felhasznalt energia és viz dijait.
A nyertes Ajanlattevd koteles a munkak soran keletkezett hulladékokat a vonatkozo
hatalyos jogszabélyok figyelembevételével a jellegiiknek megfelelé (kommunalis, ve-
szélyes, stb.) engedélyezett lerakohelyre széllitani, drtalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérol kapott bizonylatok masolati példanyait minden eset-
ben az Ajanlatkéré részére (a ,,D” tervhez csatolva) at kell adni.

A ,)D” tervdokumentacidban csatolt dsszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az Ajanlat-
tevonek eredeti szignoval és bélyegzével kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevé koteles a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, el6iraso-
kat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemii felelésség a vallalkozot
terheli.

A munkavégzés soran a kivitelezésbdl szarmazé karok elharitasa, kartalanitas vagy
lizemeltetési probléma megoldasa és finanszirozasa az Ajanlattevé feladata. Az ebbdl
eredd Osszes koltség az Ajanlattevét terheli. A nyertes Ajanlattevd munkateriilet atvé-
telekor sajat koltségén videds vagy egyéb modon, rogzitse, vagy dokumentélja a kor-
nyez6 miitargyak, burkolatok, épiiletek és barmely veszélyeztetett 1étesitmény munka-
teriilet atvételkori allapotat, azok esetlegesen meglévé hibait.

(Az Ajanlatkéré a nyertes Ajanlattevére vonatkozo munkavédelmi eldirasait a 1. sz.
melléklet tartalmazza!)

A nyertes Ajanlattevd sajat koltségén koteles a targyi munka biztonsagi és egészség-
védelmi tervét elkésziteni, valamint munkavédelmi koordinatori feladatok ellatasa
munkavédelmi koordinatort alkalmazni a kiviteli munkak alatt. A munkavédelmi
koordinétor a kivitelezés menetéhez, litemezéséhez igazodva, igény és sziikség szerinti
alkalommal helyszini kézremiikodéssel és egyeztetésekkel kételes a helyszini munkak
soran a felelés miszaki vezetdvel egyiittmiikddve, a munkavédelmi koordinatori fel-
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adatok ellatasara. Megjelenési idészak a munkak fazisatdl fliggéen minimum heti, de
bizonyos esetekben, munkafazisokban napi szintii kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator koteles a munkahelyen rendszeresen ellenérizni az
egészséges nem veszélyeztetd €s a biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
(munkahely, munkaeszkozok, stb.) kivitelez6 altal torténd teljesitését. A megallapita-
sokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi vezetdnek atadja.

6.13. Az Ajéanlattevd tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kiépitett elektromos energia,
ivoviz, egyesitett szennyvizcsatorna, gaz és tavkozlési halozat iizemelhet. Ez a Kko-
riilmény nem mentesiti az ajanlattevét a kozmiiszolgaltatokkal valé eldzetes
egyeztetés megtartdsatdl, a tényleges és pontos nyomvonal meghatarozas érdeké-
ben, valamint az esetlegesen okozott karok megtéritésétdl és a sziikséges javitasi
munkaik elvégzésétél. A karokozas tekintetében mind a régi meglévé, mind pedig az
uj, rekonstrukcié keretében €piild csatorna nyomvonalan 1évé kézmiivek védelmér6l
és allagmego6vasarodl gondoskodnia kell a nyertes Ajanlattevonek.

A csatorna rekonstrukci6 kivitelezésének ideje alatt a nyertes ajanlattevonek (kivitele-
z6) gondoskodnia kell az érintett ingatlanok vizellatasanak, valamint a szennyviz- és
csapadékviz elvezetésének folyamatos biztositasardl.

Az Ajanlattevonek szerepeltetnie kell az ajanlataban a munka elvégzéséhez sziikséges
esetleges ideiglenes szennyvizatemeldk €s nyomodvezetékek kiépitésének, iizemelteté-
sének és bontdsanak, valamint a szennyvizatemeldk ideiglenes energiaellatasanak a
koltségeit is.

A pontos viztelenitési méd megallapitasat az Ajanlattevonek kell meghatarozni.

6.14. Az Ajanlattevd gondoskodik a részletes megvaldsulasi tervek elkészitésér6l és azok a
324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokumentalasrél. Azokat a munka készre
Jjelentésekor atadja a Megrendelnek.

A geodéziai bemérés osszegét nem kell feltiintetni az arajanlatban, de kotelezd a Sze-
gedi Vizmii Zrt. Geodéziai Csoportjatol megrendelni a bemérést, az alabbi elérhetdsé-
geken:
Tel.: 06/20 402-1212; 06/20 286-1628
e-mail: meszarosne(@szegedivizmu.hu

horvathmelinda(@szegedivizmu.hu

A geodéziai bemérést még eltakaras elott nyiltarkosan kell elvégezni. Ennek érdeké-
ben folyamatos egyeztetés sziikséges a Szegedi Vizmii Zrt.-vel.

6.15. Az Ajanlattevo a kameras csatornavizsgalatot csak a Szegedi Vizmii Zrt.-vel végeztet-
heti el. A vizsgalat koltségét az arajanlatban nem kell feltiintetni

6.16. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az épités soran esetlegesen felmeriil6 tervezoi
miivezetést, szakhatosagi feliigyeleteket (régészeti, stb.) sajat koltségén biztositja.

6.17. Az Ajéanlattevo tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszallita-
sabol adodo késedelem miatt, vagy barmi mas indokbdl befejezési hataridé méodositast

nem kezdeményezhet.

6.18. A nyertes Ajanlattevd koteles folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az illetékes
onkormanyzati képvisel6vel.

6.19. Az Ajanlattevonek az ajanlataban meg kell hataroznia az altala alkalmazott szakiranyu
végzettséggel rendelkezo felelds miiszaki vezetd nevét és annak névjegyzéki szamat.
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7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerzddés targyat képezo kivitelezési munkak az érvényes szabvanyok, valamint a
targyi munkéra vonatkozd torvények és rendeletek figyelembevételével kell elkésziteni.

7.2. Az Ajénlattevd csak Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel bird 1. osztalyu gépet, be-
rendezést, anyagot, késziiléket hasznalhat fel. A beépitett gépek, berendezések és anya-
gok miibizonylatait az Ajanlattevonek kell szolgaltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljaras
és koltségek az Ajanlattevot terhelik.

Az elkészitett munka I. osztalyd mindségben, 1. osztalyi anyagok beépitésével ké-

sziilhet.

7.3 Az Ajanlattevo kizarélagos feleldsséget vallal a berendezések és a beépitett anyagok
rendeltetésszerti hasznalhatosagaért, és mindségéért, fiiggetleniil attol, hogy azt meg-
rendelésre mas alvallalkozo szallitotta, vagy készitette el.

7.4. Az Ajanlattevo az elvégzett munka soran keletkez6 hulladékot koteles dijmentesen el-
szallitani, elszallitatni.

8. Uzembe helyezés, miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miiszaki atadas-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevé az Ajanlatkéronek
atadja (egyben a sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele):

e a megvaldsulasi terv - ,D” - terv 5 példany papir alapu és 2 pld. digitalis alapi
(DWG ¢és PDF) formatumban USB pendrive-ra kiirva, amelynek tartalmaznia

kell:

o tartalomjegyzék;

o a helyszinrajzon, csoméponti rajzo(ko)n, kereszt- és hossz-szelvény(ek)en a
megéplilt, megvalosult miitargyakat, az épités soran a tervtdl sziikségessé valo
eltéréseket azok szoveges indoklasaval;

o a kivitelezés soran késziilt jegyzokonyveket (miiszaki atadas- atvétel jegyzo-
konyv; helyszini bejaras jegyzokonyv, stb.), kivitelezéssel kapcsolatos minden
fotot, videodt;

o felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat, kivitelezdi nyilatkozat;

o vizjogi létesitési engedély hatarozatat;

o tomorségvizsgalati, teherbirasi jegyzokonyvet;

o viztartasi proba és kameras csatornavizsgalati jegyzokonyv

o hulladékkezelésrdl szolo igazolas, ,,.SZ” jegyek, szallitdlevelek és nyilatkoza-
tok csatolasa (feltiintetve a hosszakat, sulyt kg, EWC kddokat);

o az elszallitott nem veszélyes hulladékrol BONTASI HULLADEKNYIL-
VANTARTO LAP kiallitésa és csatolasa;

o geodéziai bemérési jegyzOkonyvet, melynek tartalmaznia kell:
=  mellékelve létesitmény jegyzéket (elem-, idomkimutatas), hrsz. feltiin-

tetése, 324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. 6.§ (1) bekezdés és a 11.§ szerin-
ti metaadatokkal EOW koordinata rendszerben abrazolva);

o nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozé OTEK, MSZ,
MI eloirdsainak;

o magyar nyelvii mindségi bizonylatokat (beépitett anyagok, idomok);

o akibontott és selejtezésre elszallitott anyagok listajat tablazatos formaban, épi-

tési rajzonként csoportositva anyag, atmérd, suly €s bontasi hossz feltiintetésé-
vel.
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A miiszaki dtadas-atvétel csak az elfogadott ,.D” tervdokumenticié megléte, és
készrejelentéskor megrendeld részére torténé atadisa esetén sikeres, és lezirha-
té!

A dokumentaciot igényesen, mappaban sszeflizve, minden oldal alairva és lebélye-
gezve ,,Szeged, Kozép fasor (Egressy Béni u. — Fiirj u.) egyesitett rendszerii
szennyvizcsatorna rekonstrukcié” megvalosulasi tervdokumenticié ,,D” terv fel-
irattal kell 4tadni az Ajanlatkéronek. Mas médon atadott vagy felirat nélkiili doku-
mentaciokat az Ajanlatkérd nem fogad el, azaz a miszaki atadas-atvételi eljarast ad-
dig eredménytelennek mindsiti.

A ,.D” tervdokumentacié minden oldalat eredeti alairassal kell ellatni!

8.2. A sikeres miiszaki atadas-atvétel napjat kovetd naptari nappal kezdédik az Ajanlattevod
jotallasi, szavatossagi kotelezettsége.

9. Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa, ismertetése

9.1. A személyesen, vagy meghatalmazott utjan beadott ajanlatokat az atvevd érkezteti, az
atvétel pontos idépontjat ravezeti az ajanlatot tartalmazo boritékra, és egyuttal igazolja
az atvétel tényét. Hatarido utan érkezett ajanlatokat az Ajanlatkéré nem fogad el.

9.2. A hataridében érkezett ajanlatokat az Ajanlatkérd a Szegedi Vizmi Zrt. Miszaki és
Vallalkozasi osztaly képvisel6jének jelenlétében bontja fel, melyrdl jegyzokonyv ké-
sziil. A bontas az ajanlatot beadott Ajanlattevok részére nyilvanos.

9.3. Ervénytelen az ajanlat, ha:

e olyan Ajanlattevdé nyujtotta be, aki nem felel meg a 6.1. pontban foglalt kdve-
telményeknek,

e a felhivasban meghatarozott hataridé utan nyujtottak be (azon ajanlat, melyet
igazoltan még beadasi hataridd el6tt adtak postara, de hataridé utan érkezett be
Tarsasadgunkhoz, szintén érvénytelennek mindsiil),

e nem felel meg az ajanlattételi felhivasban foglalt alaki és tartalmi kovetelmé-
nyeknek,

e az ajanlati arat, annak igényelt litemezését nem egyértelmiien hatarozza meg,
mas ajanlathoz, vagy valamely feltételhez koti,

e az Ajanlattevd az ajanlati kiiras feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

e hidnyosan vagy nem szolgaltatja vissza az esetlegesen atadott papiralapi mii-
szaki tervdokumentaciot,

e olyan nyujtja be, aki nem jogosult az eljarasban részt venni,

e ha az Ajanlattevd az ajanlatat nem a helyszini koriilmények, feltételek megte-
kintése, megismerése utan adta be,

e ha az Ajanlattevé nem készitette el és ajanlata mellé nem csatolta a feladaton-
kénti tételes koltségvetést,

e ha az Ajanlattevd nem az Ajanlatkéré altal megkiildott alairt eredeti ajanlati
nyomtatvanyt toltotte ki.

9.4. Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az Ajanlatkér6 nem kételes a legalacsonyabb &sz-
szegll vagy barmilyen ajéanlatot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az ajanlati
eljarast eredménytelennek nyilvanitsa. Ezen dontését ez esetben sem koteles megindo-
kolni.
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10. Az ajanlatok elbiralasinak szempontjai:

Osszességében a legelényosebb ajanlat. Az ajdnlatkéré a dintését nem koteles megindo-
kolni.

Szeged, 2020. julius 29.

(2] SZEGE 1 vizmd ZRT. [01
U 720 SZEGED
e Lajos krt. 88.
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AJANLATI NYOMTATVANY
(kitoltve kotelez6 beadni)

Az ajanlat tirgya: Szeged, K6zép fasor (Egressy B. u. — Fiirj u.) egyesitett rendszer(i szenny-
vizcsatorna rekonstrukcid
Ajanlatkéré neve: Szegedi Vizmii Zrt.

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajanlattevé neve: L,

Ajanlattevé cime: L.

Ajanlati ar:
Kivitelezési dij: e, Ft+ AFA

Az Ajanlattevé nyilatkozata, hogy az ajanlati kiiras feltételeit teljes egészében elfogadja-e:
igen nem

Az Ajanlattevé minéségbiztositasi rendszerrel rendelkezik-e:

igen nem
Cégkivonatot csatolt: igen nem
Referencialistat csatolt: igen nem

Csod, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all-e:

igen nem
Jotallasi/garancia és szavatossagi feltételek: jotallas  szavatossag
jogszabaly szerinti (években meghatarozva) .......... €V, .. év
egyéb plusz (években meghatarozva) ... 6V,  caswnanis év

(A 12/1988.(X11.27.) EVM-IPM-MEM-KVM egyiittes rendelete szerint a kotelez6 alkalmassagi
idd, épitési munkara 10 év.)

Fizetési hataridé: 30 naptéri nap <

Szamla szakaszolds: csak végszamla/szakaszszamla 10 % visszatartassal
csak végszamla/szakaszszamla 10 %-nal tobb visszatartassal
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Teljesitési hatarido

megfelel a kiirasnak 2020. november 10.

a vallalt hatarid6 a kiirasnal kevesebb ................... nappal (az eltérés
naptari napokban meghatarozva)

a vallalt hataridd a kiirasnal tébb ................... nappal (az eltérés naptéri
napokban meghatarozva)

egyéb:

Felhivjuk a T. Ajanlattevok figyelmét, hogy minden esetben a benyujtott szamla 30%-a visz-
szatartasra Keriil (a szerzédésben is rogzitve lesz) a megvalésulasi tervdokumentaciok hiany-
talan és kifogastalan allapotban, Ajanlatkéro részére torténo atadasaig.

A megfelel valasz értelemszertien aldhtizando, vagy a megfelel6 rovat kit6ltendd.
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