Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

RESZLETES AJANLATI KIIRAS

Szeged, Foltamadas u., Ustokos u., és Zakany u. (Tavasz u. — Bodzafa u. ko-
zOtti szakaszok) egyesitett rendszerhez csatlakozé csapadékviz csatornahalo-
zati rekonstrukcio

(KoOnnyitett beszerzési eljaras)

Szeged, 2017. junius ho
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1.

2.

Altaldnos feltételek

1.1. A Szeged Megyei Jogti Véaros Onkormanyzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabdl Ajanlatkérd neve:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.2. A szennyvizhaldzat lizemeltetdje:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.3. Az Ajanlatkér az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kétve van.

1.4. Az Ajanlatkérd az ajanlati hatarido lejartaig a fethivast visszavonhatja, melyrél az Ajan-
lattevoket levélben értesiti.

1.5. Az Ajanlatkéré az Ajanlattevéknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltségeit nem
tériti meg.

1.6. Az ajanlati felhivas visszavondsa esetén az Ajanlattevd 8 napon beliil kitelesek az at-
vett digitalis dokumentaciot visszaszolgaltatni az Ajanlatkéronek.

1.7. Az ajanlati felhivisban meghatarozott médon megkiildott dokumentacié alapjén az
Ajanlattevo egy ajanlat benyujtasara jogosult.

1.8. Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az ajanlata az Ajanlatkérd tulajdonaba keriil, azt

rrrrrr

1.9. Az Ajanlatkérd egy alkalommal az Ajanlattevéknek konzultéciét biztosit. Ennek ido-
pontja: 2017. jiilius 10. 09 2 éra.

Talalkozas: a Szegedi Vizmil Zrt. (Tisza L. krt. 88.) L. emeleti targyalojaban. Sziikség
esetén helyszin a konzultacié utan kozosen megtekinthetd.

1.10. Ajanlatkér fenntartja maganak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelennek
nyilvéanitsa. Dontését Ajanlattevok részére nem kell megindokolnia.

Az ajanlat targya:

2.1. Az ajanlat targya:
Szeged, Foltimadas u., Ustokos u., és Zakany u. (Tavasz u. — Bodzafa u. kozotti
szakaszok) egyesitett rendszerhez csatlakozé csapadékviz csatornahalézati re-
konstrukcio

Ajanlattevé az ajinlatat csak a helyszini koriilmények, feltételek megtekintése,
megismerése utin adhatja be.

A megalapozott ajanlat Osszeallitasdhoz az Ajanlattevének a helyszint meg kell ismer-
nie és a megitélése szerint sziikséges kiegészitd feltarasokat, felméréseket, allapot-
rogzitéseket sajat koltségén el kell végeznie. Ezekre és a dokumentaci6 hidnyosségara
a késObbiekben vallalkoz6 nem hivatkozhat, kivitelezésre vonatkozé pénziigyi tobb-
letigényt nem érvényesithet!

Az Ajanlattevd az ajanlati dokumentaciokban foglaltaknak megfelelden a csapadékviz
elevezet6 folyoka Kivitelezési munkdinak elvégzésére villalkozik.
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2.2,

A tervekben szerepl6 folyoka szakaszoknak, és a hozzajuk kapcsol6do-, tisztitd, ellen-
0rz6- és viznyeld aknaknak a kivitelezés befejezésével a megfelelé terhelés, viztartasi,
nyomasbiras képességgel (itatvagasoknal), tovdbba a tervezett vizelvezetési kapa-
citassal kell rendelkeznie. A kivitelezési munkdk soran a terv szerint kell kialakitani az
egyenletes lejtést, biztositani kell a vizzarésagi, valamint az allékonysagi kovetelmé-
nyeket. Az Ajanlattevének a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumentacidban eset-
leg nem szerepl munkékat is meg kell ajanlania, illetve el kell végeznie (pl.: forgalom-
terelési terv, bontasi terv, készitése, esetleges engedélyek beszerzése, stb.)

Az AjanlattevOnek ajanlataban szerepeltetnie kell a kozmépités miatt felmeriild 6sszes
egyéb koltségeknek a dijat is.

Feladat ismertetése:

Szeged, Foltamadas u., Ustokos u., és Zakany u. (Tavasz u. — Bodzafa u. kozotti
szakaszok) egyesitett rendszerhez csatlakozé csapadékviz csatornahidlézati re-
konstrukcié

Az ajanlatban szerepl6 kiviteli tervdokumentacié alapjan létesitendd csapadékviz elve-
zetd folyoka megépitésére kell az Ajanlattevonek ajanlatott adni.
A kivitelezési munka soran minden munkarészt a nyertes ajanlattevonek kell elvégezni.

Az ajénlat targyanak a Kiviteli tervdokumentacidjat az ajanlati kiirassal egyiitt (digitali-
san) megkiildjiik az Ajanlattevok részére.

A tervdokumentaciohoz kapcsolodo egyeztetési jegyzokonyvek csak tajékoztatd
jellegiiek!

Az 0j csapadékviz elvezetd folydkéval, illetve a miiszaki paraméterekkel kapcsolatos
informaciok a mellékelt miiszaki tervdokumentacidéban vannak leirva.

A palyazati anyagnak tartalmaznia kell egy szoveges, illetve egy rajzos miiszaki le-
irdst is a kivitelezés pontos médjarol! A helyszinrajzon fel kell tiintetni, hogy egy-
értelmiien liatszédjon:
- burkolatbontas helye (teriiletszamitassal és megadott pontos értékkel, melynek
egyezni kell a kdltségvetésben megadott szammal);
- munkaarkok pontos helye (teriiletszamitassal és megadott pontos értékkel, melynek
egyezni kell a koltségvetésben megadott szammal);
- munkadrok szélessége (kdtazva), jelolve mélysége (teriiletszamitassal és megadott
pontos értékkel, melynek egyezni kell a koltségvetésben megadott szammal);
- a nyertes Ajanlattevo altal épitett kozmii pontos fektetési helye;
- aszfaltozds mértéke és teriilete (teriiletszamitassal és megadott pontos értékkel,
melynek egyezni kell a kéltségvetésben megadott szammal).

A rekonstrukcidban késziild Osszes aknanak (viznyeld, tisztitd, stb.) vizzaronak kell
lenni. Minden épitendd és esetlegesen feltjitandd vezetékrol, aknardl is viztartasi pro-
bat kell csinalni, amelynek Gsszes koltségét a vallalkozot terheli.

A kivitelezés soran az Uzemeltetd Halozati Uzem, ill. a szakkozegek utasitsait mara-
déktalanul be kell tartani.

Az 6sszes munkénal, a tereprendezés a kivitelezOnek feladata, de a teriiletre bezart csa-
padékviz nem maradhat.

A munkateriilet atadas-atvétel el6tt a rekonstrukcios teriileten a gazvezeték kitlizése ko-
telez6, amit a nyertes Ajanlattevonek a Szegedi Vizmii Zrt.-t6]1 (Geodéziai csoport) kell
megrendelni.
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2.3.

24.

2.5.

A rekonstrukcids feladat: a mellékelt helyszinrajz alapjan, a csapadékviz elvezetésének
kivitelezése.

A kivitelezéssel kapcsolatos esetlegesen felmeriilt kérdések a konzultacion tehetdk fel
az Ajanlatkér$ felé. Az Ajdnlattevd az ajdnlatdt csak a konzultdcion elhangzottak fi-
gyelembevételével adhatja be.

A megval6sulasi dokumentéciot a készrejelentéssel egyidoben at kell adni a Megrende-
16 részére. A miiszaki atadas-atvétel a fentiek alapjan kezdhet6 el!

Felhivjuk a T. Ajanlattevok figyelmét, hogy minden esetben a benyiijtott szamla
30%-a visszatartasra keriil (a szerzédésben is rogzitve lesz) a megvaldsuldsi terv-
dokumenticiék hidnytalan és kifogastalan dllapotban, Ajanlatkérd részére torténé
atadasdig.

Kérjiik a miiszaki leirasban irtakat figyelembe venni az arajanlat készitése soran!

A Kkivitelezési munka utdn megépiilt folyoka szakaszoknak jobb miiszaki jellemzokkel
kell birniuk, mint az azt megel6z0 és az azt kovetd vezeték szakaszoknak.

A Kkivitelezés csak a jogerds vizjogi létesitési engedély megléte és abban leirtak
alapjan torténhet.

A kivitelezési munka megkezdése varhatéan 2017. augusztus hénapra teheto.

A hulladékkezeléssel, -szallitassal, -artalmatlanitissal és deponalassal kapcsolatos fel-
adatokat, hatosagi jogszabalyoknak megfelel6en lehet csak elvégezni!

A hulladék kibontésat, kezelését, mennyiségi adatait — stly, bontési hossz, anyag, 4tmé-
r6 — naponta az épitési naploban a napi eseményeknek megfelelen rogziteni kell.

Az Ajanlattevd a kivitelezési munka elvégzéséhez alvallalkozokat is alkalmazhat. Az
Ajanlattevd az alvallalkoz6 munkajaért, mint sajatjaért felel. Ajanlattevének a tételes
koltségvetésben meg kell jelolnie a tételeket, aszerint hogy alvillalkozéval (A)
vagy sajatként (S) végezi azt el. Ez alapjin meg kell hatiroznia a %-os alvallalko-
z6i foglalkoztatis mértékét is, melyet ajinlataban fel kell tiintetnie. Az alvallalko-
zdkat a nyertes Ajanlattevinek szerzodéskotés eldtt az Ajanlatkérdvel jova kell ha-
gyatnia.

Altalénos koévetelmények:

- Akivitelezéshez sziikséges tervek (esetlegesen bontasi terv, forgalomszabélyo-
zasi terv,...) elkészitése vagy elkészittetése, hatosagi engedélyek beszerzése,

A névénykivagasi, iiltetési engedélyek beszerzése a kivitelezo feladata, ennek
koltségei is a nyertes Ajanlattevdt terhelik, valamint a kozteriilet foglalassal
Osszefliggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell.

A Kkivitelezési munkalatok megkezdése elott a zoldteriilet helyreallitasarol
egyeztetni sziikséges a SZMJV PH Vérosiizemeltetési Irodajaval.

- Létesitményjegyzék mely tartalmazza az elkésziilt folyoka szakaszok kimutata-
sat és az eltérések okait (folydka hossz, bekotések atmérdje, anyag, aknak,
stb.);

- A kivitelezési munka elvégzése 1. osztalytt mindségben;

- Az ajanlathoz csatolni kell: a tervdokumentaciohoz mellekelt tételes koltség-
vetést munkanemenkénti bontasban (f6ldmunka, betonozas, anyagarak, dijak,
szerelési és helyreallitasi munkak) az 5.1. pont alapjén,

- A Kkiviteli tervek alapjan a komplett kivitelezési munka elvégzése 1. osztalyd

mindségben. / 0/\
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- Tomorségi vizsgalat elvégzése és dokumentélasa 100 m-ként,

- Létesitményjegyzék mely tartalmazza a terv szerinti, valamint az elkésziilt
idomok kimutatasat és az eltérések okait,

- Megsziintetendd anyagok (pl. fedlap, viznyeld racs, stb.) szallitolevéllel a Ka-
tay u.-i telephelyen kérjiik leadni, el6zetesen egyeztetve a Viz —és csatornaha-
16zati tizem képviseldjével,

- Kibontott és selejtezendd anyagok tételes lista készitése (anyag, 4tmérd, bonta-
si hossz, sily, stb.)

Amennyiben a csapadékviz halézat rekonstrukcio régészeti érdekii teriiletet érint, ugy
be kell tartani a SZESZ 51.§ (4) bekezdés elbirasait. Az ezzel kapcsolatos mindennemil
kotelezettség a nyertes ajanlattevo feladata, melynek koltségét az ajanlatban szerepel-
tetni kell.

2.6. Burkolat helyreallitassal kapcsolatos kévetelmények:

Az eltakarasi munkékat, a burkolat helyreéllitast és a tereprendezési feladatokat az ere-
deti allapotnak, illetve a Szegedi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft., valamint a
Szeged M. J. Varos Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda nyilatkozata alap-
jén, valamint a vizjogi 1étesitési engedély eldirasainak megfelelden kell helyreéllitani.

Keresztez6déseknél a beépitési vonal az aszfaltozas hatéra.

A vizjogi létesitési engedélyekben elbirtak alapjan szabad csak a bontést és helyrealli-
tast elvégezni!

3. Hataridék
3.1. Az AjanlattevOknek az ajanlatukban az alabbi hataridokre kell nyilatkozniuk:

- sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,

- munkateriilet atvételi hataridd,

- munka befejezésének véghatarideje,

- részletesen ki kell dolgoznia, és ilitemeznie kell a kivitelezési munkat (az iitemter-
vet az ajanlathoz csatolni kell).

3.2. Az ajinlat beadasanak hatarideje: 2017. jiilius 25. 09.2 6ra

Az ajanlatok beadasanak helye: Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Miiszaki és vallalkozasi osztaly 211. szoba.

Az ajanlatok bontasa: 2017. jiilius 25. 09 £ Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged, Tisza
L. krt. 88., I. emeleti targyal6jaban (105-6s szoba).

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrdl, a palyazat kiértékelését kovetden irdsban érte-
siti az Ajénlatkérd az Ajanlattevoket.

3.3. Az Ajanlatkéré altal kért befejezési hataridd: 2017. oktéber 27.

3.4. A beadasi hataridé hosszabbitisara lehet6ség nincs!

I 7]
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4, Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei

4.1.

4.2.

4.3.

Az Ajénlattevd el6legre nem tarthat igényt.

Az Ajéanlatkéré az ajanlatok koziil az 6sszességében legkedvezdbb feltételeket kinalo
megalapozott ajanlat mellett dont. Az Ajanlatkéré a dontését nem kiteles megindo-
kolni. Az Ajanlatkér6 az ajanlati felhivasat barmikor visszavonhatja és dontését nem
koteles megindokolni.

Kizardlag teljes korti — a teljesités idopontjara véglegesitett prognosztizalt tételes, fo-
rintban megadott — vallalkozési ajanlat értékelheto.

oz

4.4. Ajanlattevo altal alkalmazott ujitasi, vagy szabadalom-hasznositési szerzodések megkd-

4.5

4.6.

4.7.

tése, a dij, a vételar és a kdzremiik6doi dij fizetése is az Ajanlattevo kotelessége. Ezzel
kapcsolatban Ajanlatkéro a vallalkozasi aron feliil semmiféle k6ltséget nem fizet.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat tar-
gyanak eredményfelelés megvaldsitasahoz, kiprobalasahoz és az ajanlati feltételekben
rogzitett garanciélis feltételek betartdsahoz sziikségesek.

Az Ajanlattevo altal megadott arak szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése soran ko-
tottnek tekintend6k és semmilyen koériilmények kozott sem valtoztathatok meg.

Az Ajanlatkérd az igazolt szamla Osszegét a szamla kiallitdsatol szdmitott 30 naptari

napon beliil utalja 4t az Ajanlattevo altal megjelolt szamlara, a vallalkozasi szerzodés-
ben foglaltaknak megfelel6en.

4.8. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden a vallalkozasi §sszegbdl jolteljesitési

garanciaként az ajanlati nyomtatvanyon megadott netté 10 %-ot vagy annal tobbet visz-
szatart Ajanlatkérd az egy éves garancialis bejaras lezarasig. A visszatartds Osszege
bankgarancidval nem valthato ki.

5. Az ajanlat tartalmi és formai kdvetelményei

5.1. Az Ajéanlattevoknek a targyi kivitelezési munkara tételes ajanlatot kell tennt (a javasolt

5.2.

miiszaki megoldasrol rovid leirast kell késziteniilk), valamint a mellékelt ajanlati
nyomtatvanyt ki kell tolteniiik.
Amennyiben nem az eredeti ajanlati nyomtatvany keriil kitoltésre, avagy atirasra
keriil, iigy az Ajanlattevo ajanlata érvénytelen.

A beadott drajanlatnak tartalmaznia kell a szakagankénti tételes koltségvetést munka-
nemenkénti bontasban (f6ldmunka, betonozas, anyagarak, dijak, szerelési és helyrealli-
tasi munkak) a palyazati kiiras pontjai betartasanak figyelembe vételével. Ez azt jelenti,
hogy a beadott arajanlathoz kiilén csatolni kell (Gsszegeket feltiintetve) a tételes szak-
dgankénti koltségvetést. Ha az Ajdnlattevd nem ugy adja meg az drajdnlatdt, hogy az:
tényleges mennyiség, valamint az anyag és a munkadij egységardnak szorzatdval egy-
értelmiien képezhetd, akkor ajdnlata nem megfeleld és nem fogadhato el. Ennek megfe-
lelden_a koltségvetésben az anyagdr és a munkadij késobbiekben nem vdltoztathato
meg!

Az AjanlattevOnek az ajanlata mellé referencia listat és 3 honapnal nem régebbi cég-
kivonatot (masolat is elegend6) kell csatolnia!

A nyertes Ajanlattevivel a Szegedi Vizmii Zrt. kétoldali szerzddést kot a kivitelezési
munkak elvégzésére. A nyertes Ajanlattevé jarandosagat az Ajanlatkérd nevére kialli-

N
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tott, benyujtott szamlaval érvényesiti. Ajanlatkérd az igazolt szdmla Gsszegét a szerzd-
désben meghatarozott fizetési hataridon beliil atutalja a nyertes Ajanlattevé szamlajéra.

5.3. A szerzodésben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kiirasban meghatarozottakat, illet-
ve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonGs tekintettel az alabbiakra:

- jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a kévetkezok
szerint:

késedelmes teljesités esetén a késedelmi kétbér a nettd vallalkozasi dijnak

- azels6 10 nap folyamén napi 0,4 %-a

- akovetkezo 10 folyaman napi 0,8 %-a

- az azt kovetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a teljes
vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendel6 hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének elsd napja: a szerzodésben vallalt teljesitési hataridot kovetd
elsé nap.

6. Ajanlattevd kotelezettségei

6.1. Az ajanlati eljarasban csak olyan gazdasagi szerepl vehet részt és olyan alvallalkozokat
alkalmazhat, aki nem &ll a 2011. évi CVIIL térvény, IX. fejezet, 56.§ €s 57.§ hatélya
alatt!

6.2. Az ajinlatokat zirt boritékban, ,Szeged, Foltamadas u., Ustokds u., és Zakany u.
(Tavasz u. — Bodzafa u. k6z6tti szakaszok) egyesitett rendszerhez csatlakozo6 csapadék-
viz csatornahalézati rekonstrukcié” és ,,ARAJANLAT, csak a Miiszaki és Vallalkozési
Osztaly bonthatja fel” felirattal ellatva kérjiik postdzni Ugy, hogy az a beadasi hatér-
idépontra megérkezzen. A zart boriték és a felirat a személyesen behozott ajanlatokra is
vonatkozik. Mas mddon érkeztetett vagy felirat nélkiili ajanlatokat nem fogadunk el,
és nem értékeliink ki.

A nyertes Ajanlattevo részére az Ajanlatkéré 10 pld. tervdokumentaciot biztosit,
az e folott sziikséges példanyszamokat az Ajanlattevo sajat maganak biztositja.

6.3. Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentaciok elkészitésérol.

6.4. Az AjanlattevOnek nyilatkoznia kell az tizemeltetd Szegedi Vizmii Zrt. mindségi és
munkavédelmi eldirasainak betartasarol. (1- 2. sz. melléklet).

6.5. Az Ajanlattevo koteles a kivitelezést szigoruan a szerzddéssel 6sszhangban végezni, al-
kalmazkodni és ragaszkodni az Ajanlatkérd képviseldjének utasitasaihoz minden olyan
ligyben — akar emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonstrukcidt érinti, vagy arra
vonatkozik.

Ha az Ajanlatkérd célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre az Ajanlattevo kote-
les 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért az Ajanlattevo fe-
lelés. Ha azonban az Ajanlatkér6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, az
Ajanlattevd a szerzodéstol elallhat. Ha nem all el, az Ajanlatkérd utasitasa szerint az
Ajanlatkérd kockazatara koteles a munkat elvégezni.
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6.6. A kivitelezés koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek altal hatésagi jogkorben adott

jogszerii utasitasokat az Ajanlattevé koteles megfeleléen végrehajtani és hajtatni,

és err6l az Ajanlatkér6t haladéktalanul értesiteni.

6.7. Az Ajanlattevo teljes felelosséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal kap-

6.8.

e

csolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi €s balesetvédelmi eldirasok betar-
tasaért, a munkateriilet atadas idopontjatol a szerzodés teljesitésének idopontjéig.

Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egylittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a munkavédelmi koordinatori
feladatok ellatasa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és annak koltségét tartalmazza az
ajanlati 4r. Az ajanlatban meg kell nevezni a munkavédelmi koordinator nevét, ci-
mét és jogosultsagat.

Az Ajanlattevd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas ki-
adast vagy kartalanitast, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése és taro-
lasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gz, villamos ener-
gia ellatas, stb. hasznalatanak és esetleges kiépitésének koltségeit.

6.9. Az Ajanlattevének és alvallalkozdinak az anyagok, és eszkdzok mozgatasat gy kell

végrehajtani, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, az egyéb miitargyak karosodast,
sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés soran eloidézett kornyezetkarosodasért vagy
szennyezésért az Ajanlattevot terheli minden felel6sség és kovetkezmény.

6.10. A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a kozteriilet hasznalati és burkolat-

bontasi engedélyek beszerzése és a forgalom terelési terv elkészitése, az illetékes
hatésagok engedélyeinek beszerzése, melyeknek a koltségei az ajanlattevot terhe-
lik.

6.11. A munkateriilet frekventalt helyen talalhato, ezért fokozottan be kell tartani a zaj- és

balesetvédelmi eldirasokat. A nyertes Ajanlattevd csak olyan eszkdzoket hasznélhat,
melyek megfelelnek az ide vonatkozo6 jogszabalyi eldirasoknak, az errél szél6 igazo-
lasokat csatolni kell az ajanlathoz.

6.12. A nyertes Ajanlattevd koteles a kivitelezés idotartama alatt a munkateriilet 6rzésérol, a

vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi évorendszabalyok, tiizbiztonsagi, érintésvédel-
mi szabalyok betartasardl, az érintett teriileten a beteg- és szemétszallitas, a tlizmeg-
eldzési és tiizoltasi feladatok érdekében az illetékes szervek szolgaltato, és egyéb te-
vékenységének lehetdségérol gondoskodni, viselni az esetlegesen felmeriild kozterii-
let, egyéb foglalasi dijakat, bontasi koltségeket és a sziikséges illetékeket, a munka-
végzéshez sziikséges energia koltségeket, valamint a felhasznalt energia és viz dijait.
A nyertes Ajanlattevd koteles a munkak soran keletkezett hulladékokat a vonatkozé
hatalyos jogszabalyok figyelembevételével a jellegiiknek megfelelé (kommunaélis, ve-
szélyes, stb.) engedélyezett lerakdhelyre szallitani, artalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérdl kapott bizonylatok masolati példinyait minden eset-
ben az Ajanlatkéré részére (a ,,D” tervhez csatolva) at kell adni.

A ,.D” tervdokumentacidban csatolt 6sszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az Ajanlat-
tevonek eredeti szigndval és bélyegzovel kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevd koteles a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, eldiraso-
kat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemii felelosség a vallalkozot
terheli.

A munkavégzés soran a kivitelezésbOl szarmazd karok elharitasa, kartalanitas vagy
lizemeltetési probléma megoldasa és finanszirozasa az Ajanlattevd feladata. Az ebbdl
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eredd Gsszes koltség az Ajanlattevot terheli. A nyertes Ajanlattevd munkateriilet atvé-
telekor sajat koltségén videds vagy egyéb modon, rogzitse, vagy dokumentalja a kor-
nyez6 miitargyak, burkolatok, épiiletek és barmely veszélyeztetett Iétesitmény munka-
teriilet atvételkori allapotat, azok esetlegesen meglévd hibait.

(Az Ajanlatkér6 a nyertes Ajanlattevore vonatkozé munkavédelmi eloirdsait a 1. sz.
melléklet tartalmazza!)

A nyertes Ajanlattevd sajat koltségén koteles a targyi munka biztonsdgi és egészség-
védelmi _tervét elkésziteni, valamint munkavédelmi koordinétori feladatok ellatasa
munkavédelmi koordindtort alkalmazni a kiviteli munkak alatt. A munkavédelmi
koordinator a kivitelezés menetéhez, itemezéséhez igazodva, igény és sziikség szerinti
alkalommal helyszini kézremiikodéssel és egyeztetésekkel koteles a helyszini munkak
soran a felelés miiszaki vezet6vel egyiittmiikbdve, a munkavédelmi koordinatori fel-
adatok ellatasara. Megjelenési id6szak a munkak fazisatol fliggben minimum heti, de
bizonyos esetekben, munkafazisokban napi szintii kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator koteles a munkahelyen rendszeresen ellenérizni az
egészséges nem veszélyeztetd €s a biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
(munkahely, munkaeszk6zok, stb.) kivitelezo altal torténd teljesitését. A megallapita-
sokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi vezetonek atadja.

6.13. Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kiépitett elektromos energia,
ivoviz, egyesitett szennyvizcsatorna, giz €s tavkozlési halézat iizemelhet. Ez a ko-
riilmény nem mentesiti az ajanlattevét a koézmiiszolgaltatékkal valé eldzetes

egyeztetés megtartasatol, a tényleges és pontos nyomvonal meghatirozas érdeké-
ben, valamint az esetlegesen okozott kirok megtéritésétol és a sziikséges javitasi
munkik elvégzésétél. A karokozas tekintetében mind a régi meglévd, mind pedig az
4j, rekonstrukci6 keretében épiil6é csapadékviz folyoka nyomvonalén 1év6 kézmiivek
védelmérol és allagmegdvasardl gondoskodnia kell a nyertes Ajanlattevonek.

A csapadékviz rekonstrukcio kivitelezésének ideje alatt a nyertes ajanlattevonek (kivi-
telez6) gondoskodnia kell az érintett ingatlanok csapadékviz elvezetésének folyamatos
biztositaséarol.

6.14. Az Ajanlattev gondoskodik a részletes megvalosulasi tervek elkészitésérdl és azok a
324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokumentalasr6l. Azokat a munka készre
jelentésekor atadja a Megrendeldnek.

A geodéziai bemérés Gsszegét nem kell feltiintetni az arajanlatban, de kotelez6 a Sze-
gedi Vizmii Zrt. Geodéziai Csoportjatol megrendelni a bemérést, az alabbi elérhetdsé-
geken:
Meészarosné Szollar Klara / Dob6 Mariann
Tel.: 06/20 402-1212; 06/20 286-1628
e-mail: meszarosne@szegedivizmu.hu

dobo(@szegedivizmu.hu

6.15. Az Ajanlattevé a kameras csatornavizsgalatot csak a Szegedi Vizmii Zrt.-vel végeztet-
heti el. A vizsgalat koltségét az arajanlatban nem kell feltiintetni

6.16. Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az épités soran esetlegesen felmertiild tervezoi
miivezetést, szakhatosagi feliigyeleteket (régészeti, stb.) sajat k6ltségén biztositja.

6.17. Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszallita-

sabdl adddo késedelem miatt, vagy barmi mas indokbol befejezési hataridd modositéast
nem kezdeményezhet.
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6.18. A nyertes Ajanlattevd koteles folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az illetékes
onkormanyzati képviselovel.

6.19. Az Ajanlattevonek az ajanlataban meg kell hataroznia az altala alkalmazott szakiranyu
végzettséggel rendelkezd felel6s miiszaki vezetd nevét és annak névjegyzéki szamat.

6.20. Az Epkiv. 24.§ (4) bekezdése szerint az elektronikus épitési naplé napi szintii vezetése
és felelos miiszaki vezetd alkalmazasa kotelez6. Az épitési naploba a napi munkavég-
zésre vonatkoz6 bejegyzést az adott nap 202 érajaig meg kell tenni, hogy a fovallal-
kozo altal vezetett naplobejegyzés (Szegedi Vizmii Zrt., mint févallalkozd) is iddben
elkészithet6 legyen. Az Ajanlattevd altal torténd napi szintii naplé bejegyzések elma-
radasabol adodo esetleges fovallalkozoi biintetések az Ajanlattevot terhelik.

7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerzddés targyat képezé kivitelezési munkédk az érvényes szabvanyok, valamint a
targyi munkara vonatkozo t6rvények €s rendeletek figyelembevételével kell elkésziteni.

7.2. Az Ajanlattev6 csak Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel bird 1. osztalyt gépet, be-
rendezést, anyagot, késziiléket hasznalhat fel. A beépitett gépek, berendezések €s anya-
gok miibizonylatait az Ajanlattevének kell szolgéltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljaras
és koltségek az Ajanlattevot terhelik.

Az elkészitett munka I. osztalyi mindségben, 1. osztalyu anyagok beépitésével ké-
sziilhet.

7.3 Az Ajanlattevd kizarolagos felelosséget vallal a berendezések €s a beépitett anyagok
rendeltetésszer(i hasznalhatsagadrt, és mindségéért, fiiggetleniil attol, hogy azt meg-

rendelésre mas alvallalkoz6 szallitotta, vagy készitette el.

7.4. Az Ajanlattevd az elvégzett munka soran keletkez6 hulladékot koteles dijmentesen el-
sz4llitani, elszallitatni.

8. Uzembe helyezés, miiszaki dtadas-atvétel

8.1. A miiszaki atadas-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevd az Ajanlatkéronek
atadja (egyben a sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele):

e amegvalOsulasi terv - ,,D” - terv 10 példany papir alapu és 2 pld. digitilis alapi
(DWG és PDF) formatumban USB pendrive-ra kiirva, amelynek tartalmaznia
kell:

o tartalomjegyzék;

o a helyszinrajzon, csomoponti rajzo(ko)n, kereszt- és hossz-szelvény(ek)en a
megépiilt, megvaldsult miitargyakat, az épités soran a tervtdl sziikségessé valo
eltéréseket azok széveges indoklasaval;

o a kivitelezés soran késziilt jegyzOkonyveket (miiszaki atadas- atvétel jegyzo-
kényv; helyszini bejaras jegyzokonyv, stb.), kivitelezéssel kapcsolatos minden
fotét, videot;
vizjogi 1étesitési engedély hatarozatat;
tomorségvizsgalati, teherbirasi jegyzokonyvet;
viztartasi proba és kameras csatornavizsgélati jegyzokonyv
hulladékkezelésrol szold igazolas, ,,SZ” jegyek, szallitdlevelek és nyilatkoza-
tok csatolasa (feltiintetve a hosszakat, sulyt kg, EWC kddokat);
az elszallitott nem veszélyes hulladékr6l BONTASI HULLADEKNYIL-
VANTARTO LAP kiéllitdsa és csatolasa;

o geodéziai bemérési jegyzokonyvet, melynek tartalmaznia kell:
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