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A SZEGEDI VIZMU Zrt. AJANLAT KERESE 

1. Az megrendelé neve, cime, tavirati cime, telefon — és telefaxszama: 

Szegedi Vizmii Zrt. 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.sz. 
6701 Szeged, Pf: 104. 

Telefon: 62/558 — 855; 554 — 744; 
Fax: 62/558 — 800; 554 — 749; 

2. A karbantartisi munka szerzédésének tirgya: 

Szeged, kézigazgatasi teriiletén 1évo nyiltszelvényli foldmedrii csapadék, illetve belviz elvezetd 

arkok fii és gazkaszalasara, nad, sas és cserjeirtasara, medertisztitisara vonatkozé eseti 

karbantartasi munkak. 

3. Feladatok meghatarozasa: 

Szeged, kozigazgatasi teriiletén 1év0 elsGsorban nagy mederszelvényli foldmedrii 
csapadékcsatorndk, belviz elvezet6 arkok, csapadékviz tarozok fii és gazkaszalasara, nad, sas és 

cserjeirtdsara, medertisztitisara vonatkozd karbantartdsi munkak kivitelezése. A palyéazatban 
els6sorban munkagépre szerelheté adapterrel térténé munkavégzésre varunk ajanlatot. A 

tervezett munkak arokszélessége a 4-8 métert is meghaladhatja. Ezen nagyszelvényii 
csatornak altalaban nehezen vagy egy oldalrél kézelithetéek meg, igy elvaras az egy oldalrol 

torténé munkavégzés. 

A foldmedrii nyiltarokbol a levagott fiivet, nadat, sast, cserjét és az Osszegyiijtott szemetet, 
folyamatosan el kell széllitani a kijelolt lerakohelyre (kozponti szeméttelep), vagy megfeleld 
apritassal a helyszinen hagyhat6. A kaszéalasbol eredd hulladék a vizfeliiletekre nem keriilhet, 
illetve ott nem maradhat. 

A kaszalast teljes mederszelvénybe kell elvégezni, melyhez még csatolni kell a koronaéltl 

szamitott 50 — 50 cm-es sz€lességet is. 
A Kkivitelez6nek minden egyes munkateriileten a munka megkezdésekor, valamint befejezésekor 
digitalis felvételt kell késziteni, melyet a megrendelének a felmérési naplé igazoltatasakor DVD 

lemezen vagy pendriveon at kell adnia. A felvétel maximum 3 nappal a tényleges munkavégzés 
elott és utdn késziilhet. A felvételnek olyan nézetlinek kell lenni, melybdl a teljes utcara 

vonatkozoan egyértelmlien megallapithaté a kaszalas el6tti és utani dllapot. A kivitelezonek az 
elvégzett karbantartisi munkdak atadasat miiszaki atadas — atvételi eljarassal kell végrehajtani. 

Amennyiben a felvételek a tényleges munkavégzést megel6z6 és kovetd 3 napnal régebben 
késziiltek, tgy az adott szakasz nem szamolhat el. 

Az elvégzett munkakrol felmérési naplot koteles vezetni, amit a véallalkozé a megrendeldnek atad, 
aki azt 8 munkanapon beliil kételes leigazolni. 

4. A teljesitési hatarideje vagy a szerzodés idotartama: 

4.1. Az ajanlat beadasanak hatarideje: 2025. marcius 7. 10.00 6ra. 
Az ajanlatokat zart boritékban kérjiikk beadni, és kérjiik feltiintetni, hogy az " Arajanlat, csak 

a Viz - és csatornahélozati tizem bonthatja fel".
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4.2. 

A palyazatok beadasanak helye: Szegedi Vizmi Zrt. 6724 Szeged, Katay u. 21. sz. Viz - és 

csatornahél6zati tizem. 
Ajanlatok bontasa: 2025. marcius 7- én a Szegedi Vizmii Zrt. Katay u. telephelyén 10.05 

érakor. 
A dontésrdl a beadasi hataridét koveté 10 napon belill értesiti a megrendeld a 
véllalkozokat. 

A megrendelé altal kért befejezési hatiridé: Megrendelés esetén egyedi hataridd keriil 
meghatdrozasra minden munkahely tekintetében. Egyes esetekben a Megrendel6 kérheti a 
Villalkoz4tol az azonnali kezdést. Ilyen esetekben az irdsos megrendeléstdl szamitott 3 
munkanapon beliil koteles a tevékenységet megkezdeni. 
Amennyiben az elvart hosszakat nem teljesiti a vallalkozd, gy késedelmes, hibas 
teljesitést valdsit meg és kotbér feleldsséggel tartozik. A késedelmes teljesités alol az 

akadalyoztatas ad mentességet (pl.: idjaras). 
Az elvirt haladasi sebesség: 100-300 m?/6ra. 

5. Ajanlati ar és pénziigyi elszadmolds feltételei: 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

A villalkozé eldlegre nem tarthat igényt. A munkakat egy évre meghatrozott fix 
keretosszeg kimeriiléséig van moédja a megrendelonek elvégeztetni. Eves vérhato 
keretosszeg mértéke 5.000.000,- Ft. 

Az ajanlatot a mellékelt formanyomtatvanyon Ft/m? + AFA 4aron kérjiik megadni. 

Az ajanlatban fel kell tiintetni, hogy milyen eszkozokkel kivanjadk a tevékenységet 
elvégezni és annak mekkora a varhato haladasi kapacitasa. 

A megrendeld kérheti a nyilatkozatban beadott fent emlitett haladasi kapacitas ellenérzése 
céljabol a vallalkozotol egy probavagas bemutatasét egy probaszakaszon. 

Az alkalmazni kivant berendezésekr6l fényképfelvételeket is kériink. 

A megrendelé a palyazati ajanlatok kozill az Osszességében legkedvezobb feltételeket 

kin4lé megalapozott ajanlat mellett dont, nem kételes a legalacsonyabb végosszegii 
ajanlatot elfogadni. El6nyt jelent a rovid idejii, hatékony gépi munkavégzés (pl. traktorra 

szerelt adapteres). 

Kizéarolag teljes korii — a teljesités id6pontjara véglegesitett prognosztizalt tételes, forintban 

megadott — vallalkozasi ajanlat értékelheto. 

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a kéltségeket, amelyek az ajanlat targyanak 

eredményfelelds megvalositisahoz, és az ajanlati feltételekben rogzitett garancilis értékek 
betartasahoz sziikségesek. 

A véllalkozé 4ltal megadott ar szamara szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése soran 

kotottnek tekintenddk és semmilyen kériilmények kozott sem valtoztathatok meg. 

A megrendelt munkak elszamoléasa a felmérési naploban foglaltak szerint torténik. Itt kell 
meghatérozni a levagott m>t. A szamla dsszege a levéagott teriilet m?-kénti egységarral 

torténd szorzatabol adodik. 

Az eseti megrendeléskor a kezdési idGpont és a hataridé meghatarozasra keriil. A teljesitési 
hataridé megallapitasa az ajanlatban megadott haladasi sebességbdl keriil kiszamitasra. 

A megrendel6 az igazolt szamla Gsszegét a szamla kézhezvételétdl szamitott 15 banki 
napon beliil, vagy az ajanlattev$ altal a megrendeld felé tett kedvezdbb megajanlott banki 

napok szdmaval utalja 4t a vallalkozé éltal megjeldlt szamlara.
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5.10. A szerz6dés varhat6 hatalya: 2025. marcius 31. — 2025. december 31. 

6. Az ajanlat tartalmi és formai kévetelményei: 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

A viallalkozoknak a mellékelt ajanlati nyomtatvanyt ki kell t6ltenie. 

A vallalkoz6 szerzodéstervezetében szerepelni kell 

Késedelmes, hibas teljesités vonatkozaséban, a felek kotbér felelésséggel tartoznak a 
kovetkez6k szerint: 

- Késedelmes teljesités esetén minimum 10.000.- Ft/nap vagy a vallalkoz6 altal ajanlott 
ennél magasabb Gsszeg. 

Nyilatkozat arrdl, hogy az ajanlatot beadé cég nem all felszamolas alatt, vagy cs6deljaras 
alatt. 

7. Vallalkozé kotelezettségei 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

A villalkozd koteles a Kkivitelezést szigorfian a szerzédéssel Osszhangban végezni, 
alkalmazkodni és ragaszkodni a megrendeld képvisel6jének utasitisaihoz minden olyan 

iigyben — akar emliti a szerzodés akdr nem — amely a karbantartast érinti, vagy arra 
vonatkozik. 

A karbantartasi munkak kivitelezésének koriilményeire vonatkozo kiilsé szervek altal 

hatésagi jogkérben adott jogszerii utasitdsokat a vallalkozé koteles megfelelden 
végrehajtani, és errdl a megrendeldt haladéktalanul értesiteni. 

A véllalkozé teljes felelosséggel tartozik a karbantartdsi munkavégzésért, az azzal 

kapcsolatos munkateriilet védelméért, a munkavégzés idejére vonatkozd teriilet 

igénybevételi engedélyekért, a munka és balesetvédelmi elSirasok betartisaért, a 
munkateriilet atadas idépontjatol a szerzodés teljesitésének iddpontjaig. 

A viéllalkoz6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vagy kiadast, kartalanitast, melyek a 
karbantartdsi munkak kivitelezésekor felmeriilnek. 

A kivitelezés soran eldidézet kornyezeti karokért, vagy szennyezésért a vallalkozot, terhel 
minden feleldsség és jogi, pénziigyi kovetkezmény. 

A véllalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzés teriiletén kiépitett kézmiihalozat 
iizemel, amelyen kivitelezés sordn torténé kézmiirongalasért teljes korli anyagi és jogi 
felelosség terheli. 

A vallalkozé tudomasul veszi és betartja, hogy a palyazaton résztvevok a kivitelezés soran 
nem lehetnek egymas alvallalkozoi. 

8. Az ajanlatok elbirildsanak szempontjai 

Osszességében a legeldnydsebb ajanlat. 

Szeged, 2025. februar ll 

ISTOKOVICS ZOLTAN 
vezérigazgatod 
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